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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja 3 piętro. Budynek biurowy - Segment A. Poznański Park

Technologiczno-Przemysłowy.

Inwestor : 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z oo. w Poznaniu



61-894 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 400

Wykonawca : 

...............................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  ...............................................................................................................................................................

Poziom cen :  ...............................................................................................................................................................

Opracowanie :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Inwestor :   Wykonawca :
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



                       Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja 3 piętro. Budynek biurowy - Segment A. Poznański Park

                       Technologiczno-Przemysłowy.



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]



STAN :  Część realizacyjna

1 ELEMENT :  Roboty przygotowawcze ..................................

2 ELEMENT :  Ścianki działowe ..................................

3 ELEMENT :  Stolarka drzwiowa ..................................

4 ELEMENT :  Wykładzina dywanowa ..................................

5 ELEMENT :  Sufity podwieszane ..................................

6 ELEMENT :  Aneksy kuchenne ..................................

7 ELEMENT :  Instalacje sanitarne ..................................

8 ELEMENT :  Instalacje elektryczne ..................................

9 ELEMENT :  Doposażenie pomieszczeń VRV w seg. A i B ..................................

Razem :  Część realizacyjna  ..................................



STAN :  Część projektowa

10 ELEMENT :  Dokumentacja projektowa ..................................

Razem :   Część projektowa  ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................

Inwestor : Wykonawca :
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                       Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja 3 piętro. Budynek biurowy - Segment A. Poznański Park

                       Technologiczno-Przemysłowy.



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



STAN :   Część realizacyjna



1. ELEMENT :   Roboty przygotowawcze



1.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Inwnetaryzacja i pomiary 



2.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Organizacja, zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy



3.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Tablice budowy 



4.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Tablica informacyjna o projekcie 



5.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Tablica pamiątkowa 



6.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Plakietki informacyjne 



2. ELEMENT :   Ścianki działowe



7. KNR  202-2003-06-00  WACETOB Warszawa  868,949 m2 ...............................     ...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm



8. KNR  202-0815-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  907,092 m2 ...............................     ...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Gładź szpachlowa gr. 3 mm na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa



9. KNR  202-1505-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  907,092 m2 ...............................     ...............................

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z



przygotowaniem i gruntowaniem 



3. ELEMENT :   Stolarka drzwiowa



10. KNR  202-1022-01-00  WACETOB Warszawa  66,240 m2 ...............................     ...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Skrzydła drzwiowe 



11. KNR  202-1026-01-10  WACETOB Warszawa  66,240 m2 ...............................     ...............................

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ościeżnice drewniane drzwiowe zewnętrzne: zwykłe, malowane na budowie emalią syntetyczną



12.     32,000 szt ...............................     ...............................



Montaż zamków drzwiowych typu GERDA, okuć, tabliczek
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                       Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja 3 piętro. Budynek biurowy - Segment A. Poznański Park

                       Technologiczno-Przemysłowy.



STAN :  

Część realizacyjna

ELEMENT :  

4. Wykładzina dywanowa



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



4. ELEMENT :   Wykładzina dywanowa



13.     155,330 m2 ...............................     ...............................



Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w ciągach komunikacyjnych



14.     669,410 m2 ...............................     ...............................



Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych



15.     605,820 m ...............................     ...............................



Montaż liste cokołowych systemowych z wklejeniem paska wykładziny



5. ELEMENT :   Sufity podwieszane



16.     424,700 m2 ...............................     ...............................



Przełożenie, dopasowanie w związku podziałem funkcjonalnym kond. +3



17.     212,370 m2 ...............................     ...............................



Uzupełnienie płyt sufitowych w związku z podziałem funkcjonalnym kond. +3



6. ELEMENT :   Aneksy kuchenne



18.     13,990 m2 ...............................     ...............................



Ułożenie płytek gresowych nieszkliwionych o wym . 30x30 cm



19.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie podłączenia wyposażenia do instalacji wod.-kan.



20.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Podgrzewacze elektryczne przepływowe 



21.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, syfonem i kompletem odpływowym



22.     3,000 szt ...............................     ...............................



Ociekacz do naczyń 



23.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Bateria zelwozmywakowa 1-uchwytowa mieszająca 



24.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie instalacji elektrycznej zasialającej i gniazd wtyczkowych - hermetyczne



25.     3,000 kpl ...............................     ...............................



Zabudowy meblowe aneksów kuchennych - zaprojektowanie, dostawa i montaż



26.     3,000 szt ...............................     ...............................



Lodówka 



27.     3,000 szt ...............................     ...............................



Zmywarka 



7. ELEMENT :   Instalacje sanitarne



28.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie ostatecznego rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnyc, rozbudowa systemu



29.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie ostatecznych nastaw regulatorów powietrza przepływu i rozprowadzenia instalacji wentylacji



mechanicznej i klimatyzacji 
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                       Podział funkcjonalny obiektu - aranżacja 3 piętro. Budynek biurowy - Segment A. Poznański Park
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STAN :  

Część realizacyjna

ELEMENT :  

7. Instalacje sanitarne



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



30.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie lokalizacji urządzeń w sufiecie podwieszonym tj. rozmieszczenie regulatorów



nawiewu instalacji ogrzewania/chłodzenia powietrznego 



31.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Rozmieszczenie termostatów pokojowych 



32.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Przebudowa instalacji odprowadzenia skroplin 



33.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie izolacji przeciwroszeniowej instalacji skroplin



34.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Wykonanie regulacji, pomiarów i prób wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w całym budynku



8. ELEMENT :   Instalacje elektryczne



35.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego - realokacja i montaż nowych opraw w sufitach podwieszonych



36.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz antypanicznego - realokacja i montaż nowych opraw



wraz z wpięciem do istniejącej centrali C-Rubic oraz zaprogramowaniem wj centrali (aktualizacją ustawień)



37.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Rozdzielnice piętrowe - realokacja i rozbudowa 



38.     1,000 kpl ...............................     ...............................



System kontroli dostępu i system sygnalizacji włamania i napadu - dostawa stacji roboczej i serwera z



zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania kontroli dostępu firmy CEM SYSTEMS



39.     1,000 kpl ...............................     ...............................



System kontroli dostępu - koszty zawarcia 12-miesięcznego kontraktu na obsługę techniczną z



CEM System 



40.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Montaż i zaprogramowanie nowych elementów SKD oraz systemu włamania i napadu do trzech serwerowni i 6



zapleczy kuchennych 



41.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Montaż nowych elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz realokacja istniejących, będących wynikiem



wykonanej aranżacji kond. +3 



42.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Instalacja okablowania strukturalnego i sieci LAN na kond. +3. Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń



bezprzewodowego dostępu do internetu. Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia serwerowni oraz

doprowadzenie światłowodu i okablowania miedzianego 50 par do pozostałych dwóch serwerowni wydzielonych

na kond. +3. 



43.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Instalacja telefoniczna 
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STAN :  

Część realizacyjna

ELEMENT :  

9. Doposażenie pomieszczeń VRV w seg. A i B



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



9. ELEMENT :   Doposażenie pomieszczeń VRV w seg. A i B



44.     2,000 kpl ...............................     ...............................



Dostawa urządzeń służących do uzupełniania glikolu 



STAN :   Część projektowa



10. ELEMENT :   Dokumentacja projektowa



45.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Dokumentacja projektowa pełnobranżowa 



46.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Dokumentacja projektowa wyszczególniona w pkt. I.1.1. - 1) Część projektowa ppkt. b) do j)



47.     1,000 kpl ...............................     ...............................



Dokumentacja powykonawcza 



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  ............................................



Wykonawca :
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