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Załącznik B. do Wymagań Zamawiającego 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

dla wykonania Przedsięwzięcia p.n. „Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w 

lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I. Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45232221-7 Podstacje transformatorowe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71351914-3 Usługi archeologiczne 

71631440-6 Usługi monitorowania przepływu 

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego 

sterowania 

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania 

32580000-2 Sprzęt do obsługi danych 

32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych 

39156000-0 Meble recepcyjne 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

79993000-1 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami 

    

    

Adres inwestycji: 

ul. Za Bramką 1 w Poznaniu  

Działki geodezyjne numer:  

25/2, część 27 - ark. 16;  

21/1, 21/2, 24/1, część 24/2, 25/1, część 25/2, 26/5, 26/6 – ark. 29 

ul. Za Bramką i Wszystkich Świętych 

 

Zamawiający: 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 

61-441 Poznań 

 

Wykonawca: 

mgr inż. Joanna Maciaszczyk 

 

 

 

 

 

 

Poznań, styczeń 2014 r. 
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I. Część opisowa 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 

parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu. 

Zaprojektuj i wybuduj”. 

Celem realizacji Przedsięwzięcia jest rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru 

znajdującego się pomiędzy ulicami Za Bramką i Wszystkich Świętych, a zlokalizowanego 

na działkach ewidencyjnych numer 25/2 ark. 16 obręb 51 oraz numer 21/1, 21/2, 24/1, część 

24/2, 25/1, część 25/2, 26/5 i 26/6 ark. 29 obręb 51 oraz ul. Za Bramką i Wszystkich 

Świętych. 

W wyniku realizacji Przedsięwzięcia z jednej strony powstanie nowoczesna przestrzeń do 

prowadzenia działalności usługowej z możliwością prowadzenia działalności handlowej i 

gastronomicznej, a z drugiej strony nastąpi uporządkowanie systemu parkowania w 

bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku w Poznaniu. Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni 

się do przeprowadzenia działań aktywizacyjnych i integrujących społeczność miejską oraz 

komunalne projekty inwestycyjne. 

 

W szczególności Przedsięwzięcie obejmuje następujące części: 

1) Część projektowa: 

a) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej oraz warsztatowej budynku o funkcji usługowo-biurowej oraz 

parkingowej w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wymaganiach Zamawiającego - Załącznik B. Program funkcjonalno-

użytkowy z załącznikami, oraz uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez 

Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z materiałów pozyskanych 

przez Wykonawcę własnym staraniem; 

b) sporządzenie inwentaryzacji technicznej oraz projektów budowlanych rozbiórek 

obiektów i budowli oraz infrastruktury technicznej kolidujących z Przedsięwzięciem; 

c) opracowanie dokumentacji analizującej wpływ Przedsięwzięcia na konstrukcję 

obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie oraz planującej ich 

zabezpieczenie wraz z wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych 

zabezpieczenia konstrukcji wskazanych tak obiektów budowlanych; 

d) sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego usunięcia 

kolizji okien w oficynie Garbary 47; 

e) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego rekonstrukcji zabytkowego 

ogrodzenia wzdłuż ul. Wszystkich Świętych; 

f) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz załączników do niego (Załącznik B. do Wymagań 

Zamawiającego); 

g) pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów 

źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia; 

h) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich dokumentacji 

projektowych opracowanych przez Wykonawcę o których mowa w Wymaganiach 

Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami; 

i) uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień formalno-prawnych niezbędnych do 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia na rozbiórkę dla 

Przedsięwzięcia tj. niezbędnych ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji w 
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szczególności Miejskiego Konserwatora Zabytków, rzeczoznawców ds. 

przeciwpożarowych, ergonomii, bhp, sanit-hig itp.; uzyskanie odstępstw w postaci 

stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich itp.;  

j) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla 

Przedsięwzięcia/pozwolenia na rozbiórkę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla robót budowlanych 

objętych dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą/warsztatową 

opracowaną przez Wykonawcę oraz robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego. 

 

2) Część realizacyjna: 

a) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

budowlaną i wykonawczą oraz warsztatową dla Przedsięwzięcia opracowaną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego (o której mowa w pkt. 1), dla 

których Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę/pozwolenia 

na rozbiórkę/potwierdzenia przez organ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót nie 

wymagających decyzji pozwolenia na budowę; 

b) wykonanie pełnobranżowych robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego i objętych Przedsięwzięciem, wraz z weryfikacją/aktualizacją 

dokumentacji projektowych (jeżeli jest to wymagane zdaniem Wykonawcy), a w 

szczególności związanych z: 

i. rozbiórką i likwidacją istniejącej stacji transformatorowej MST-206 oraz budową 

nowej stacji transformatorowej MST-206 wraz z przebudową linii kablowych 

(Załącznik nr 21); 

ii. usunięciem kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum Świadczeń 

z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym w zakresie 

obejmującym: 

 przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej (Załącznik nr 24); 

 przeniesienie czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej wraz zasilaniem 

energetycznym (Załącznik 25 i 26); 

c) ukończenie wszystkich robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem; usunięcie w 

nich wszelkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez 

autoryzowane serwisy producenckie oraz odbiorów przez właścicieli mediów, 

dysponentów/właścicieli terenów i dysponenta infrastruktury drogowej; 

przeprowadzenie szkoleń; wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-

użytkowy z załącznikami; 

d) uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych opinii organów o których mowa w art. 56 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ostatecznej decyzji pozwolenia 

na użytkowanie. 

 

3) Zakresem rzeczowym Przedsięwzięcia objęte są również następujące prace: 

a) przeprowadzenie badań archeologicznych oraz prowadzenie stałego nadzoru 

archeologicznego w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, 

b) montaż min. trzech reperów na każdym z sąsiednich budynków wraz z 

prowadzeniem pomiarów odchyleń pionowych oraz poziomych z częstotliwością nie 

rzadziej niż: 

 raz na tydzień w czasie realizacji robót konstrukcyjnych związanych z 

wykonaniem części podziemnej Obiektu; 
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 raz na miesiąc w pozostałym okresie realizacji Przedsięwzięcia; 

lub na każde żądanie Zamawiającego. 

c) prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia pod stałym nadzorem geotechnicznym, w tym monitoring wód 

podziemnych w zamontowanych piezometrach z opracowaniem raportów 

przedkładanych Zamawiającemu i Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Poznania; 

d) prowadzenie robót ziemnych i budowlanych pod stałym nadzorem konserwatorskim; 

e) wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne wraz z ich pielęgnacją w 

okresie 36 miesięcy; 

f) opracowanie projektu geotechnicznego; 

g) świadczenie usług serwisu, eksploatacji i facillity managera na obiektach będących 

wynikiem realizacji Przedsięwzięcia przez okres 12 m-cy od daty wydania 

Świadectwa Przejęcia; 

h) inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których wykonanie jest 

niezbędne w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia. 

 

Ogólny standard budynku usługowo-biurowego z parkingiem i infrastrukturą 

towarzyszącą 

 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać w standardzie biurowca klasy A. Zarówno, na 

etapie projektu jak i realizacji standard ten musi być utrzymany i odpowiadać klasyfikacji 

zgodnej z dokumentem „Modern Office Standards: Polska (MOSP)” opracowanym na 

potrzeby rynku polskiego przez firmy firmy Rolfe Judd Architecture oraz CB Richard Ellis.  

 

 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego stanowią następujące 

opracowania/dokumenty/opinie/decyzje stanowiące jego integralną część: 

1) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27 

września 2013 r., znak: MPU-OR/506-465/12 4982/12 wydany przez Miejską Pracownię 

Urbanistyczną. Załącznik nr 1; 

2) Księga Wieczysta nr PO1P/00031922/9. Księga Wieczysta nr PO1P/00131536. Księga 

Wieczysta nr PO1P/00292385/9. Załącznik nr 2; 

3) Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu, skala 1:500. Załącznik nr 3; 

4) Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych pod budowę 4-

kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z 5-kondygnacyjnym parkingiem przy ul. Za 

Bramką 1 w Poznaniu”, oprac. GEODRILL XII.2010 r. Załącznik nr 4; 

5) Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu 

budowy parkingu i budynku biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu, oprac. GT 

PROJEKT Sp. z o.o. & Co Sp. k. czerwiec 2013 r. Załącznik nr 5; 

6) Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla 

projektu i budowy parkingu i budynku biurowo-usługowego przy  Za Bramką w Poznaniu, 

oprac. GT PROJEKT Sp. z o.o. & Co Sp. k. czerwiec 2013 r. Załącznik nr 6; 

7) Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu i budowy 

budynku biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu, oprac. GT PROJEKT Sp. z 

o.o. & Co Sp. k. czerwiec 2013 r. Załącznik nr 7; 

8) Decyzja z dnia 09 sierpnia 2013 r., znak: OS-I.6541.14.2013 wydana przez Prezydenta 

Miasta Poznania. Załącznik nr 8; 

9) Postanowienie Nr 4/2000 z dnia 23 maja 2000 r. wydane przez Wielkopolskiego 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Załącznik nr 9; 

10) Sprawozdanie z badań archeologicznych, 20.07.2013 r. Analiza antropologiczna, 17.12.2013 

r. Załącznik nr 10; 

11) Pozwolenie Nr 924/2013 z dnia 15.11.2013 r. z Postanowieniem Nr 341/2013 z dnia 

28.11.2013 r., na przeprowadzenie badań archeologicznych. Program badań. Pismo Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu z dnia 09.10.2013 r., znak: DOZA-177/2013. Załącznik nr 11; 

12) Uzgodnienie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 02.10.2013 r., znak: DOZA 

173/13. Pozwolenie Nr 975/2013 z dnia 29.11.2013 r. na podejmowanie działań, które 

mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do 

rejestru wydane przez MKZ. Załącznik nr 12; 

13) Uzgodnienie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 25.09.2013 r., znak: DOZA 

164/13. Pozwolenie Nr 821/2013 z dnia 07.10.2013 r. z Postanowieniem Nr 293/2013 z dnia 

09.10.2013 r. na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 

lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wydane przez MKZ. Decyzja Nr 

139/2013 z dnia 07.10.2013 r. do prowadzenia prac archeologicznych (…) wydane przez 

MKZ. Załącznik nr 13; 

14) Wniosek WCWI z dnia 23.05.2013 r., l. dz. 767/V/2013 z załącznikiem graficznym. 

Załącznik nr 14; 

15) Wniosek WCWI z dnia 23.05.2013 r., l. dz. 768/V/2013 z załącznikiem graficznym. 

Załącznik nr 15; 

16) Odpowiedź ZDM z dnia 10.06.2013 r., znak: UTZ-427-318-2/13. Załącznik nr 16; 

17) Pismo ZDM z dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4110-WSZ-1-1/13. Załącznik nr 17; 

18) Wniosek WCWI z dnia 24.09.2013 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów z 

załącznikami. Załącznik nr 18; 

19) Wniosek WCWI z dnia 01.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z KIP. Załącznik nr 19; 

20) Inwentaryzacja budynków: TECŁAW, ESTELLA. Załącznik nr 20; 

21) PB „Wbudowana stacja transformatorowa SN/nn MST-206 wraz z elektroenergetyczną siecią 

kablową SN oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, październik 2013 r. – załącznik 

do decyzji pozwolenia na budowę Nr 2615/2013 z dnia 16.12.2013 r. Wstępna opinia ENEA 

Operator Sp. z o.o. z dnia 18.09.2013 r., znak: OD5/ZR1/K/2013/053/SF. PB-W Likwidacja 

istniejącej stacji transformatorowej MST-206 oraz budowa nowej stacji transformatorowej 

MST-206 wraz z przebudową linii kablowych SN oraz nn. Dokumentacja techniczna na 

rozbiórkę obiektu budowlanego – Likwidacja istniejącej stacji transformatorowej SN/nn 

MST-206. Załącznik nr 21; 

22) Projekt usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary 47. Faza koncepcyjna, oprac. BARTELS 

Biuro Inżynierskie, sierpień 2013 r. Opinia ZKZL z dnia 28.10.2013 r., znak: DI-51011-2-

1/2013. Opinia MKZ z dnia 15.10.2013 r., znak: KD-II.4125.6.285.2013. Załącznik nr 22; 

23) Raport – opinia techniczna. Wstępna ocena oddziaływań inwestycji na istniejące sąsiedztwo  

– wersja zaktualizowana, oprac. BARTELS Biuro Inżynierskie, sierpień 2013 r. Załącznik nr 

23; 

24) PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum 

Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym. Przełożenie 

przyłącza kanalizacji deszczowej”, oprac. Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 

r. – uzgodnienie AQUANET S.A. Nr 811/1049/2013 z dnia 03.12.2013 r. Załącznik nr 24; 

25) PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum 

Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym. Przeniesienie 

czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” – Wentylacja i klimatyzacja, oprac. Masz 

projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. – załącznik do decyzji pozwolenia na budowę 

Nr 2639/2013 z dnia 19.12.2013 r. Załącznik nr 25; 

26) PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum 
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Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym. Przeniesienie 

czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” - Konstrukcja, oprac. Masz projekt 

Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. – załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 

2639/2013 z dnia 19.12.2013 r. Załącznik nr 26; 

27) Warunki likwidacji kolizji nr OD5/ZR1/K/2013/053 z dnia 04.06.2013 r. wydane przez 

ENEA Operator Sp. z o.o. Załącznik nr 27; 

28) Wytyczne do usunięcia kolizji oświetlenia drogowego przy ulicy Za Bramką w Poznaniu 

(majątek ENEOS Sp. z o.o.) z dnia 05.09.2013 r. Załącznik nr 28; 

29) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 

02.10.2013 r., znak: OD5/RR1/2985/2013 z załącznikami. Załącznik nr 29; 

30) Umowa o przyłączenie nr 1575/2013 wraz Załącznikiem nr 1 – Warunki przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej. Załącznik nr 30; 

31) Warunki-techniczne podłączenia budynku biurowo-usługowego z parkingiem do sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej z dnia 14.08.2013 r., znak: 

DW/IT/188U/36935/2013 wydane przez AQUANET S.A. Załącznik nr 31; 

32) Warunki techniczne na przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej z dnia  

26.08.2013 r., znak: DW/IT/188U/38242/2013 wydane przez AQUANET S.A. Załącznik nr 

32; 

33) Założenia do wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci, oprac. Masz projekt 

Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. Załącznik nr 33; 

34) Decyzja – zezwolenie na lokalizację (budowę) jednego zjazdu (wjazdu) z ul. Wszystkich 

Świętych z dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4152-WSZ-1-49/13 wydana przez Zarząd Dróg 

Miejskich. Załącznik nr 34; 

35) Decyzja – zezwolenie na lokalizację (budowę) jednego zjazdu (wjazdu) z ul. Za Bramką z 

dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4152-ZAB-5-50/13 wydana przez Zarząd Dróg Miejskich. 

Załącznik nr 35; 

36) Koncepcja architektoniczna. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczny. 

Ochrona przeciwpożarowa, wrzesień 2013 r. Załącznik nr 36; 

37) Wstępna akceptacja Miejskiego Konserwatora Zabytków koncepcji architektonicznej z dnia 

19.09.2013 r., znak: KD-II.4125.8.150.2013.J z załącznikami. Załącznik nr 37; 

38) Koncepcja konstrukcji, oprac. BARTELS Biuro Inżynierskie, sierpień 2013 r. Załącznik nr 

38; 

39) Koncepcja instalacji teleinformatycznych i słaboprądowych, sierpień 2013 r. Załącznik nr 39; 

40) Odpowiedź ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 27.08.2013 r., znak: OD5/ZR1/K/2013/053. 

Załącznik nr 40; 

41) Akceptacja producenta agregatu wody lodowej. Akceptacja PCŚ z dnia 08.10.2013 r. 
Załącznik nr 41; 

42) Oświadczenie Poznańskiego Centrum Świadczeń z dnia 26.08.2013 r. Załącznik nr 42; 

43) Odczyty piezometrów dokonane w okresie od 22.07.2013 r. do 03.01.2014 r. Załącznik nr 

43; 

44) Decyzja pozwolenia na budowę wbudowanej stacji transformatorowej SN/nn przy ul. 

Wszystkich Świętych/Za Bramką w Poznaniu wraz z budową elektroenergetycznych linii 

kablowych nn-0,4 kV oraz SN-15 kV, Nr 2615/2013 z dnia 16.12.2013 r. wydana przez 

Prezydenta Miasta Poznania. Załącznik nr 44; 

45) Decyzja pozwolenia na budowę na przebudowę budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 

w Poznaniu wraz z przeniesieniem terenowej czerpni powietrza na elewację budynku 

oraz przeniesieniem agregatu wody lodowej, Nr 2639/2013 z dnia 19.12.2013 r. wydana 

przez Prezydenta Miasta Poznania. Załącznik nr 45. 

46) Decyzja na usunięcie drzew i krzewów z dnia 16.01.2014 r., znak: OS-

III.6131.1.569.2013 z załącznikami. Załącznik nr 51. 
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47) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.01.2014 r., znak: OS-

V.6220.148.2013 . Załącznik nr 52. 

48) Informacja o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 

20.03.2014 r., znak: UA-V-A09.6743.273.2014. Załącznik nr 53. 

Akceptacja p 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1) Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego budynku o funkcji 

usługowo-biurowej z parkingiem, zgodnie z „Koncepcją architektoniczną. Projekt 

zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczny. Ochrona przeciwpożarowa, 

wrzesień 2013 r.” stanowiącą Załącznik nr 36 i 37 do Programu funkcjonalno-

użytkowego: 

 

Powierzchnia zabudowy (parteru)  2 942 m
2
 

Powierzchnia użytkowa    17 435 m
2
 

 

Powierzchnia całkowita zamknięta    18 488 m
2
, w tym: 

powierzchnia całkowita zamknięta części parkingowej  11 343 m
2
 

powierzchnia całkowita zamknięta części usługowo-biurowej 7 045 m
2
 

 

Kubatura      64 224 m
3
 

Powierzchnia biurowa    4 445 m
2
 

Powierzchnia usługowa    403 m
2
 

 

Liczba miejsc parkingowych w budynku   min. 299 

 

Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne i 3 podziemne. Jego wysokość do górnej 

krawędzi attyki elewacji nie przekracza 16 metrów. 

 

2) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 

parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu. 

Zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Minimalny zakres prac do wykonania w ramach Części projektowej Przedsięwzięcia 

obejmuje w szczególności: 

 

a) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej oraz warsztatowej budynku usługowo-biurowego i parkingu wraz z 

kompletną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w lokalizacji przy 

ul. Za Bramką w Poznaniu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami określonymi w 

Wymaganiach Zamawiającego - Załącznik B. Program funkcjonalno-użytkowy z 

załącznikami, warunkami technicznymi, normami i obowiązującymi przepisami oraz 

uzyskaniem uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez Wykonawcę na etapie 

projektowania i wynikających z materiałów pozyskanych przez Wykonawcę 

własnym staraniem; 

Wymaga się, aby budynek o funkcji usługowo-biurowej i parkingowej objęty 

Przedsięwzięciem został zaprojektowany w standardzie biurowca klasy „A” tj. 

odpowiadał jako dokumentacja projektowa i obiekt zrealizowany, klasyfikacji 

zgodnej z dokumentem „Modern Office Standards: Polska (MOSP)” opracowanym 

na potrzeby rynku polskiego przez firmy Rolfe Judd Architecture oraz CB Richard 
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Ellis. 

 

b) pozyskanie własnym staraniem niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych 

do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia; 

c) weryfikację i aktualizację (jeżeli w ocenie Wykonawcy będzie to wymagane) 

posiadanej przez Zamawiającego mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych (Załącznik nr 3); 

d) weryfikację i aktualizację (jeżeli w ocenie Wykonawcy będzie to wymagane) 

posiadanych przez Zamawiającego opracowań geotechnicznych stanowiących 

Załączniki nr 4 do 8; 

e) opracowanie projektu geotechnicznego dla Przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami 

Załącznika nr 23; 

f) aktualizacja zgodnie z własnym obmiarem dokonanym na potrzeby opracowanych 

przez Wykonawcę projektów budowlanych/wykonawczych i warsztatowych 

zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów kolidujących z Przedsięwzięciem oraz 

projektów nasadzeń wraz z uzyskaniem zgody właścicieli/dysponentów terenów 

położonych na terenie Miasta Poznania na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 

oraz akceptację na takie lokalizacje przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta Poznania (Załączniki nr 14 do 18 oraz Załącznik nr 51); 

g) aktualizacja wniosku wraz z załącznikami (jeżeli w ocenie Wykonawcy będzie to 

wymagane w związku z opracowywaną przez Wykonawcę dokumentacją 

projektową) posiadanej przez Zamawiającego karty przedsięwzięcia oraz decyzji 

środowiskowej zgody na realizację Przedsięwzięcia (Załączniki nr 19 i 52); 

h) przygotowanie/skompletowanie wniosków z załącznikami o wydanie pozwolenia na 

podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru przez Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, dla przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i wykonanie 

robót objętych Przedsięwzięciem wraz z uzyskaniem takiej ostatecznej decyzji 

konserwatorskiej; 

i) aktualizacja/przygotowanie nowego wniosku z załącznikami o wydanie pozwolenia 

na prowadzenie badań archeologicznych wraz z uzyskaniem takiego ostatecznego 

pozwolenia, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w piśmie 

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 09.10.2013 r., znak DOZA-177/2013 

(Załącznik nr 11); 

j) weryfikację i aktualizację warunków technicznych podłączenia projektowanego 

obiektu do infrastruktury technicznej - zasilanie w wodę, energię cieplną i 

elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych, stanowiących Załączniki 

nr 29 do 33; 

Uwzględnienie w opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

wszelkich postanowień wynikających z wydanych warunków technicznych oraz 

załączonych do nich umów; 

k) sporządzenie inwentaryzacji technicznej oraz projektów budowlanych rozbiórek 

obiektów kolidujących z Przedsięwzięciem tj.: 

 budynki gospodarcze (TECŁAW i ESTELLA) zlokalizowane na działce nr 21/2 

ark. 29 obręb 51; 

 ogrodzenia i infrastruktura techniczna kolidująca z Przedsięwzięciem; 

Uzyskanie pozytywnej opinii/decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków na 

wykonanie rozbiórek obiektów kolidujących z Przedsięwzięciem wraz z uzyskaniem 

zgody właścicieli terenów/infrastruktury na ich wykonanie; 
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l) opracowanie dokumentacji analizującej wpływ Przedsięwzięcia na konstrukcję 

obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie oraz planującej ich 

zabezpieczenie wraz z wykonaniem projektów budowlanych i 

wykonawczych/warsztatowych zabezpieczenia konstrukcji wskazanych tak 

obiektów, której minimalny zakres rzeczowy został określonym w Załączniku nr 23; 

Uzyskanie uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności: zgody dysponentów i 

właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych związanych z 

zabezpieczeniem obiektów objętych projektem; pozytywnej opinii/decyzji 

Miejskiego Konserwatora Zabytków; rzeczoznawcy ds. p/poż. 

m) sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego usunięcia 

kolizji okien w oficynie Garbary 47, zgodnie z wszystkimi wymaganiami 

wynikającymi z Załącznika nr 22, a w szczególności opinii ZKZL; 

Opracowanie dokumentacji analizującej wpływ planowanego Przedsięwzięcia na 

istniejący budynek, w tym ekspertyzy technicznej określającej jego stan techniczny 

oraz przewidywany wpływ budowy w sąsiedztwie. 

Uzyskanie uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności: zgody dysponenta i 

właściciela nieruchomości Garbary 47 na wykonanie robót budowlanych objętych 

projektem; pozytywnej opinii/decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków; 

rzeczoznawcy ds. p/poż., bhp i ergonomii, sanit.-hig. itp. 

n) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego/warsztatowego drogowego, 

wjazdu z ul. Wszystkich Świętych i zjazdu w ul. Za Bramką wraz z robotami 

towarzyszącymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikach nr 16, 34 i 35 

wraz z uzyskaniem uzgodnienia/decyzji lokalizacji wjazdu i zjazdu wydanej przez 

Zarząd Dróg Miejskich;  

o)  sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego rekonstrukcji zabytkowego 

ogrodzenia wzdłuż ul. Wszystkich Świętych wraz uzyskaniem decyzji Miejskiego 

Konserwatora Zabytków; 

p) przygotowanie wniosku oraz uzyskanie zgody Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na przyjęcie innych rozwiązań i 

zastosowanie innych rozwiązań zamiennych zapewniających nie pogorszenie 

warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów objętych Przedsięwzięciem, w 

zakresie dot. drogi pożarowej – ul. Za Bramką; 

q) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu na odstępstwo w zakresie warunków zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, jeżeli taka konieczność będzie wynikała ze 

sporządzonej przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego analizy ciśnienia w 

hydrantach zewnętrznych obsługujących Przedsięwzięcie; 

r) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 

wysokości pomieszczeń stałej pracy 2,7 m; 

s) aktualizacja/przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych na 

usunięcie kolizji z Przedsięwzięciem wraz z uzyskaniem takich warunków; 

t) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji kolizji oświetlenia 

drogowego przy ulicy Za Bramką w Poznaniu (majątek ENEOS Sp. z o.o.) zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 28; 

Uzyskanie niezbędnych decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków i zatwierdzeń 

przez ENEOS Sp. z o.o., opinii ZUDP (jeżeli jest to wymagane). 

u) wykonanie projektu budowlanego zasilania w energię elektryczną agregatu wody 

lodowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych i 
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właściciela/użytkownika urządzenia; 

v) weryfikacja, aktualizacja/uzupełnienie dokumentacji projektowych o których mowa 

w Załącznikach nr 21, 24, 25 i 26 (jeżeli zdaniem Wykonawcy będzie to wymagane), 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych oraz zmiany ostatecznych 

decyzji pozwolenia na budowę; 

w) sporządzenie operatu p/pożarowego dla całego Przedsięwzięcia; 

x) sporządzenie operatu akustycznego dla całego Przedsięwzięcia; 

y) uzyskanie zgody Poznańskiego Centrum Świadczeń na realizację części podziemnej 

parkingu na części działek nr 24/2 i 25/2 ark. 29 obręb 51 oraz wykonanie 

zagospodarowania terenu położonego pomiędzy projektowanym obiektem a 

budynkiem PCŚ w sposób zgodny z Załącznikiem nr 36; 

z) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich, również nigdzie nie wymienionych 

powyżej, uzgodnień formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia na rozbiórkę dla Przedsięwzięcia tj. 

niezbędnych ekspertyz, opinii (np. ZUDP), uzgodnień rzeczoznawców ds. 

przeciwpożarowych, ergonomii, bhp, sanit-hig itp.; uzyskanie odstępstw w postaci 

stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich itp., a 

niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie 

wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;  

aa) uzyskanie przez Wykonawcę zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowych opracowanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik B. do Wymagań Zamawiającego) 

oraz takich jakie zdaniem Wykonawcy są niezbędne do prawidłowej realizacji 

Przedsięwzięcia; 

bb) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie 

wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla robót budowlanych 

objętych dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą/warsztatową 

opracowaną przez Wykonawcę; 

cc) skompletowanie wniosku i uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 

21/1, ark. 29; 

dd) skompletowanie wniosku i zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie 

wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla robót inżynieryjno-

budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, a polegających na 

przebudowie przyłącza kanalizacji deszczowej i budowie przyłącza energetycznego 

do budynku firmy TECŁAW zlokalizowanego przy ul. Garbary 43 - jeżeli jest to 

wymagane Prawem budowlanym; 

ee) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz załączników do niego (Załącznik B. do Wymagań 

Zamawiającego); 

ff)   inne prace które nie zostały opisane w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik 

B. Program funkcjonalno-użytkowy, a których wykonanie jest niezbędne w celu 

prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia. 
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Minimalny zakres prac do wykonania w ramach Części realizacyjnej Przedsięwzięcia 

 

Wykonanie wszelkich pełnobranżowych robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową budowlaną i wykonawczą oraz warsztatową dla Przedsięwzięcia 

opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego o której mowa w 

Załączniku B. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami oraz taką jaka została 

Wykonawcy przekazana przez Zamawiającego (z uzupełnieniami dokonanymi przez 

Wykonawcę), dla których Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na 

budowę/pozwolenia na rozbiórkę/potwierdzenie przez organ przyjęcia zgłoszenia 

wykonania robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę oraz objętych 

decyzjami pozwolenia na budowę stanowiącymi Załączniki nr 44 i 45. 

 

W szczególności zakres robót objętych Przedsięwzięciem obejmuje: 

 

a) wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne zgodnie z wydanymi 

stosownymi decyzjami/uzgodnieniami/dokumentacją projektową opracowaną przez 

Wykonawcę; 

Nasadzenia winny obejmować teren objęty Przedsięwzięciem oraz tereny Zarządu 

Zieleni Miejskiej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, które zostaną 

wskazane Wykonawcy w zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów (Załącznik 18 i 

51). 

b) pielęgnacja przez okres 36 miesięcy liczonych od daty pisemnego odbioru przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” 

nasadzeń kompensacyjnych wykonanych na terenach wskazanych przez te instytucje 

oraz zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, polegająca na podlewaniu, 

nawożeniu, pieleniu, przycinaniu oraz ochronie przed szkodnikami i chorobami;  

c) likwidacja istniejącej stacji transformatorowej MST-206 oraz budowa nowej stacji 

transformatorowej MST-206 wraz z przebudową linii kablowych SN oraz nn oraz 

budową przyłącza kablowego do budynku firmy TECŁAW, polegająca w 

szczególności na: 

 zdemontowaniu wszelkich urządzeń z przekazaniem ich do ENEA Operator Sp. 

z o.o.; 

 rozbiórce istniejącego na działce nr 21/1, ark. 29 obręb 51 budynku trafostacji; 

 wykonaniu nowej trafostacji jako budynku prefabrykowanego, typowego wraz z 

dostawą i montażem jej wyposażenia oraz wykonaniem niezbędnych prac 

instalacyjnych i uzyskaniem potwierdzenia odbioru/przekazania do ENEA 

Operator Sp. z o.o.; 

 wykonaniu obudowy nowej trafostacji, jako elewacji projektowanego budynku 

usługowo-biurowego z parkingiem; 

 przecięciu istniejących odcinków linii kablowych SN-15 kV i nn; 

 usunięciu nieczynnych odcinków linii kablowych SN-15 kV i nn kolidujących z 

projektowanym budynkiem; 

 przedłużeniu istniejących kabli, nowymi odcinkami linii kablowych SN-15 kV i 

nn, a następnie wprowadzeniu ich do projektowanej trafostacji; 

 budowie przyłącza kablowego do budynku firmy TECŁAW zlokalizowanego 

przy ul. Garbary 43; 

 wykonaniu robót drogowych odtworzeniowych; 

d) usunięcie kolizji oświetlenia drogowego przy ulicy Za Bramką w Poznaniu (majątek 

Eneos Sp. z o.o.): 
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 likwidacja istniejących słupów do zawieszenia oświetlenia ulicznego wraz z 

wykonaniem innej możliwości zamocowania na czas budowy – należy zachować 

ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych;  

 wykonanie docelowej instalacji oświetlenia ulicznego; 

e) przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Poznańskiego Centrum 

Świadczeń polegająca na demontażu istniejącego i wykonaniu nowego z 

zastosowaniem rur PVC klasy S o średnicy 160 mm i jednolitej strukturze ścianki, 

studni z kręgów betonowych DN1000 oraz inspekcyjnej tworzywowej Ø 425 mm; 

f) przeniesienie czerpni terenowej stanowiącej element infrastruktury technicznej 

budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń, polegające na: 

 demontażu istniejącej czerpni terenowej wraz z kanałem żelbetowym 

prowadzonym w gruncie Ø 800 mm; 

 ułożeniu nowego kanału jako o Ø 1000 mm wraz z włączeniem go do 

istniejącego kanału wentylacyjnego w obrębie klatki schodowej; 

 wyprowadzeniu kanału czerpnego do kondygnacji piętra; 

 wykonaniu otworu w ścianie i montażu nowej czerpni powietrza na elewacji 

budynku; 

 wykonanie niezbędnych robót tynkarsko-malarskich wewnątrz budynku PCŚ; 

 uruchomienie i odbiór czerpni ściennej przez serwis producenta nowej czerpni; 

 uzyskanie potwierdzenia odbioru wykonanych prac przez Poznańskie Centrum 

Świadczeń; 

g) przeniesienie agregatu wody lodowej stanowiącej element infrastruktury technicznej 

budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń, polegające na: 

 demontaż istniejącego ogrodzenia oraz agregatu wody lodowej zlokalizowanych 

na działce nr 26/6, ark. 29 obręb 51, wraz z okablowaniem; 

 montaż istniejącego agregatu wody lodowej w nowej lokalizacji; 

 wykonanie nowej instalacji wody lodowej do agregatu; 

 przebudowa zasilania w energię elektryczną agregatu wody lodowej; 

 wykonanie obudowy agregatu, jako elewacji projektowanego budynku 

usługowo-biurowego z parkingiem; 

 uruchomienie i odbiór przeniesionego agregatu wody lodowej przez serwis 

producenta tego agregatu; 

 uzyskanie potwierdzenia odbioru wykonanych prac przez Poznańskie Centrum 

Świadczeń; 

h) wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z usunięciem kolizji okien w 

oficynie Garbary 47; 

i) wykonanie wszelkich robót drogowych wynikających z opracowanych projektów 

budowlanych i wykonawczych oraz dokonanych uzgodnień i wydanych decyzji; 

j) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych będących wynikiem opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji analizującej wpływ Przedsięwzięcia na konstrukcję 

obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie oraz planującej ich 

zabezpieczenie; 

k) wykonanie rozbiórek budynków, obiektów i infrastruktury kolidującej z budynkiem 

usługowo-biurowym i parkingowym; 

l) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych związanych z budową budynku 

usługowo-biurowego i parkingowego wraz z wykonaniem niezbędnej kompletnej 

infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, a 



 

 19 

których zakres rzeczowy w szczególności obejmuje: 

i. Infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu doprowadzającą do budynku wodę, 

ciepło i energię elektryczną oraz odprowadzającą ścieki sanitarne i wody 

opadowe; 

ii. Obsługę komunikacyjną Przedsięwzięcia 

 wykonanie wjazdu z ul. Wszystkich Świętych wraz z ułożeniem kanalizacji 

teletechnicznej i wyjazdu w ul. Za Bramką; 

 wykonanie ciągów pieszych, w tym zagospodarowania terenu pomiędzy 

Przedsięwzięciem a istniejącym budynkiem Poznańskiego Centrum 

Świadczeń; 

 naprawa nawierzchni/przebudowę ulic i chodników Wszystkich Świętych i 

Za Bramką (jeżeli jest to wymagane przez ich zarządcę oraz uzasadnione 

koniecznością spełnienia właściwych przepisów i norm); 

iii. Rekonstrukcję zabytkowego ogrodzenia wzdłuż ul. Wszystkich Świętych z 

uwzględnieniem zaprojektowanego przez Wykonawcę wjazdu do parkingu; 

iv. Zieleń urządzoną 

 zabezpieczenie zieleni istniejącej, a nie przewidzianej do wycinki; 

 nasadzenia drzew i krzewów; 

Zamawiający wskazuje na konieczność wykorzystania w tym celu również 

tarasów zewnętrznych i stropodachu nad parkingiem. 

 zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych; 

 mała architektura. 

v. Oświetlenie terenu i terenów/przestrzeni przyległych. 

vi. Wykonanie śmietnika i elewacji wokół nowej stacji transformatorowej MST-206 

oraz agregatu wody lodowej. 

vii. Małą architekturę i zagospodarowanie tarasów zewnętrznych oraz stropodachu 

nad parkingiem z dostawą wyposażenia. 

viii. Budowę budynku usługowo-biurowego i parkingu wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną, wszelkimi instalacjami 

technicznymi, dostawą wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. 

Obiekt winien zostać zrealizowany w pełnym zakresie wynikającym z projektów 

budowlanych, wykonawczych i warsztatowych zatwierdzonych przez 

Zamawiającego i opracowanych zgodnie z wymaganiami postawionymi w 

niniejszy Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-

użytkowy oraz materiałami pozyskanymi przez Wykonawcę własnym staraniem 

w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. 

W pełnym zakresie wynikającym z w/w dokumentów należy wykonać i 

wyposażyć (również w meble i sprzęt AGD, komputerowy, multimedialny itp.) 

wszystkie powierzchnie w budynku tj. główny hol wejściowy, lobby, klatki 

schodowe, dźwigi osobowe, pomieszczenie ochrony budynku i BMS, 

pomieszczenia techniczne, zaplecza sanitarno-socjalne, sale konferencyjne na 

kondygnacji +1. 

Pomimo braku ostatecznej aranżacji pomieszczeń, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia właściwej ilości w pełni wyposażonych puszek podłogowych 

osadzonych w podłodze podniesionej oraz opraw oświetleniowych w suficie 

podwieszonym. W tym celu Wykonawca wykona projekt aranżacji – 

rozplanowania pomieszczeń i wyposażenia dla poszczególnych kondygnacji, 

który podlega zatwierdzeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zakresem robót budowlanych nie są objęte następujące elementy: 
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 wykładzina dywanowa na kondygnacjach +1 (z wyłączeniem sal 

konferencyjnych), +2 i +3; 

 tzw. system parkingowy (z wyłączeniem tych instalacji jakie zostały 

wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym), przy czym Wykonawca 

wykona min. podejścia instalacyjne zasilające urządzenia systemu 

parkingowego oraz umożliwiające sprawnym sterowaniem i monitoringiem 

systemu parkingowego. 

Natomiast na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego wykonania 

wszelkich instalacji zasilających, wykonanie gotowych podejść/przejść 

instalacyjnych itp. umożliwiających przyszłemu operatorowi parkingu 

wykonanie instalacji niezbędnych do obsługi parkingu bez konieczności 

dokonywania demontażu/rozbiórek robót objętych niniejszym Zamówieniem. 

 

m) ukończenie wszystkich robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem oraz 

takich jakie są niezbędne do jego prawidłowej realizacji; usunięcie w nich 

wszelkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez 

autoryzowane serwisy producenckie oraz odbiorów przez właścicieli mediów, 

dysponentów/właścicieli terenów i dysponenta infrastruktury drogowej; 

przeprowadzenie szkoleń; wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami; 

n) uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych opinii organów o których mowa w 

art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obejmującego pełny zakres wykonanych przez 

Wykonawcę robót i prac. 

 

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje również w szczególności: 

 

o) przeprowadzenie badań archeologicznych oraz prowadzenie stałego nadzoru 

archeologicznego w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, w tym m.in.: 

 aktualizacja przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami oraz 

uzyskanie nowego pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na ich 

przeprowadzenie (jeżeli to wynika z okoliczności o których mowa w 

Załączniku nr 11); 

 uzyskanie zgody właściwej instytucji na przyjęcie na własność materiałów 

pochodzących z badań i nadzorów archeologicznych (jeżeli to wynika z 

okoliczności o których mowa w Załączniku nr 11); 

 wykonanie ekspertyzy antropologicznej znalezionych ludzkich szczątków 

kostnych; 

 przeprowadzenie/zorganizowanie powtórnego pochówku znalezionych 

ludzkich szczątków kostnych po ich przebadaniu, w tym przygotowanie 

kompletnego wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie zgody na wykonanie 

powtórnego pochówku szczątków kostnych po ich przebadaniu; 

 opracowanie dokumentacji tj.: wykonanie skróconej dokumentacji naukowej 

(w tym inwentarza i kart katalogowych zabytków) tych partii obiektów które 

następnie ulegną nieuchronnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych 

związanych z realizowanym Przedsięwzięciem; prowadzenie dziennika prac 

wykopaliskowych i sporządzenie sprawozdania z przebiegu badań; 

sporządzenie raportu, składającego się z części opisowej, graficznej i 
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fotograficznej zawierającego sprawozdanie z prac archeologicznych 

przeprowadzonych na terenie, wyniki badań oraz oświadczenie o 

pozyskanych dobrach kultury i zgodności przeprowadzonych badań z 

przepisami oraz treścią pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków; 

 magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury oraz 

przekazanie ich w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków do 

odpowiednich zbiorów muzealnych; 

 uzyskanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków pisemnego potwierdzenia 

zakończenia i odbioru końcowego badań archeologicznych, umożliwiającego 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją Przedsięwzięcia; 

 pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych; 

p) montaż min. trzech reperów na każdym z sąsiednich budynków wraz z 

prowadzeniem pomiarów odchyleń pionowych oraz poziomych z 

częstotliwością nie rzadziej niż: 

 raz na tydzień w czasie realizacji robót konstrukcyjnych związanych z 

wykonaniem części podziemnej Obiektu; 

 raz na miesiąc w pozostałym okresie realizacji Przedsięwzięcia; 

lub na każde żądanie Zamawiającego. 

q) prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia pod stałym nadzorem geotechnicznym, obejmującym również 

monitoring wód podziemnych w zamontowanych piezometrach z opracowaniem 

raportów przedkładanych Zamawiającemu i Wydziałowi Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Poznania; 

r) prowadzenie robót ziemnych i budowlanych pod stałym nadzorem 

konserwatorskim; 

s) świadczenie usług serwisu, eksploatacji i facillity managera na obiektach 

będących wynikiem realizacji Przedsięwzięcia, jakie winien świadczyć 

Wykonawca przez okres 12 m-cy od daty wydania Świadectwa Przejęcia, został 

opisany w Instrukcji Usługi serwisu, eksploatacji i facility managera stanowiącej 

Załącznik D. do Wymagań Zamawiającego. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania tych 

usług należy: 

 stałe i bieżące świadczenie usług serwisu, przeglądu, konserwacji, utrzymania 

oraz obsługi technicznej Przedsięwzięcia i wszystkich jego części 

składowych (w tym maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów itp.); 

 dokonywanie inspekcji, przeglądów i okresowych kontroli poszczególnych 

obiektów objętych zakresem Przedsięwzięcia; 

 autoryzacja kosztów zużycia mediów oraz kosztów związanych z obsługą i 

eksploatacją; 

 utrzymanie właściwego stanu technicznego poszczególnych obiektów 

objętych zakresem Przedsięwzięcia; 

 założenie, prowadzenie i przechowywanie Książki Obiektu Budowlanego 

wraz z kopiami i oryginałami wszystkich dokumentów zgromadzony przez 

Wykonawcę w okresie świadczenia usług serwisu, eksploatacji i facility-

managera; 

 sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z 

wykonanych czynności i świadczonych usług. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty/prace/usługi wskazane i 
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wynikające z Wymagań Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-

użytkowy z załącznikami, dokonanych uzgodnień formalno-prawnych i materiałów 

pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem oraz wszelkich opracowań o 

których mowa w niniejszym opracowaniu. 

 

Zamawiający wymaga, aby wybudowany parking i budynek usługowo-biurowy w 

lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu został zrealizowany w standardzie 

biurowca klasy „A”, zgodnie z klasyfikacją opracowaną na potrzeby rynku 

polskiego przez firmy Rolfe Judd Architecture oraz CB Richard Ellis w 

dokumencie „Modern Office Standards: Polska (MOSP)”. 

 

1.2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1.1. Lokalizacja 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w ścisłym centrum Poznania, w 

obszarze Starego Miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się Plac Kolegiacki oraz 

kompleks budynków dawnego kolegium jezuickiego przy kościele farnym, obecnie 

siedziba Urzędu Miasta Poznania. 

Teren objęty Przedsięwzięciem graniczy w sposób bezpośredni z ulicami Za Bramką i 

Wszystkich Świętych oraz pośrednio z ul. Garbary i placem Kolegiackim poprzez 

zabudowę śródmiejską mieszkalną. 

 

Lokalizacja parkingu z budynkiem usługowo-biurowym obejmuje działki ewidencyjne o 

nr 25/2 ark. 16 obręb 51 oraz nr 21/1, 21/2, 24/1, 25/1, 26/5 i 26/6 ark. 29 obręb 51. 

Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego 

Centrum Świadczeń (Załączniki nr 24 do 26), planowanym poszerzeniem parkingu w 

części podziemnej oraz wykonaniem zagospodarowania terenu pomiędzy budynkiem 

PCŚ, a projektowanym (Załącznik nr 36), koniecznym będzie czasowe zajęcie na 

potrzeby realizacji Przedsięwzięcia części działek nr 24/2 i 25/2 ark. 29 obręb 51. 

Ponadto, w celu usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary (Załącznik nr 22) 

koniecznym będzie zajęcie na czas realizacji niezbędnych robót budowlanych, części 

działki nr 27 ark. 16 obręb 16. 

Czasowe zajęcie innych nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływań 

inwestycji na zlokalizowane na nich budynki (Załącznik nr 23), uzależnione będzie od 

wyników opracowań i dokumentacji projektowych wykonanych przez Wykonawcę w 

ramach realizacji Przedsięwzięcia. 

 

1.2.1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren inwestycji użytkowany jest jako parking o nawierzchni gruntowej, 

częściowo utwardzonej. Przy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń występuje 

nawierzchnia betonowa. Jest to teren płaski o niewielkim zróżnicowaniu 

wysokościowym, z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. 

Cały teren objęty Przedsięwzięciem jest ogrodzony. Ponadto, zlokalizowane są na nim 

odcinki ogrodzenia które wydzielają część parkingową wykorzystywaną przez Urząd 

Miasta Poznania od terenu o takim samym przeznaczeniu użytkowaną przez PCŚ. 

Wzdłuż ul. Wszystkich Świętych występuje zabytkowe ogrodzenie murowane z cegły 

pełnej z przęsłami z kutej kraty. 

W głębi obszaru objętego Przedsięwzięciem zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze 

(Załącznik nr 20) oraz trafostacja (Załącznik nr 21). 
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Ponadto na terenie znajdują się elementy infrastruktury kolidujące z planowanym 

Przedsięwzięciem (Załączniki nr 21 do 22, 24 do 26, 28 i 36). 

Opis nieruchomości oraz istniejącej zabudowy sąsiadującej z Przedsięwzięciem 

zawierają Załączniki nr 23 i 36. 

Teren Przedsięwzięcia objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Poznania nr 

XXXIII/321/V/2008 z 26 lutego 2008 r., zgodnie z którym obszar ten oznaczony jest 

symbolem U/MW jako teren przeznaczony pod funkcję usługową lub mieszkalną 

wielorodzinna, w tym wielopoziomowy parking (podziemny i nadziemny), stacje 

bazowe telefonii komórkowej na budynku. 

 

1.2.1.3. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Kompleks nieruchomości objętych Przedsięwzięciem zlokalizowany jest w kwartale 

ograniczonym ulicami: 

 ul. Garbary to jedna z głównych ulic otaczających Stare Miasto, jednokierunkowa, o 

nawierzchni asfaltowej; 

 ul. Za Bramką – jednokierunkowa ulica o nawierzchni brukowanej, prowadząca z ul. 

Długiej w kierunku pl. Kolegiackiego; 

 ul. Wszystkich Świętych – jednokierunkowa ulica o nawierzchni asfaltowej, 

prowadząca z ul. Za Bramką do ul. Garbary i dalej ul. Mostowej; 

 pl. Kolegiacki, z którego istnieje dojazd do innych ulic Starego Miasta, m.in. ul. 

Wodnej. 

 

W ul. Za Bramką przebiega sieć wodociągowa o śr. 150 mm oraz sieć kanalizacji 

ogólnospławnej o śr. 500 mm z kamionki. 

Szczegóły założeń niezbędnych do uzyskania warunków technicznych przyłączenia do 

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na dostawę ciepła dla 

celów grzewczych i energii elektrycznej zawierają Załączniki nr 29 do 33. 

 

 

1.2.2. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Program użytkowy budynku o funkcji usługowo-biurowej i parkingowej w lokalizacji 

przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu objęty Przedsięwzięciem obejmuje następujące 

funkcje: 

 Kondygnacje podziemne: garaż dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia 

techniczne i gospodarcze. 

 Parter: od strony ul. Za Bramką funkcja reprezentacyjna związana z głównym 

wejściem do budynku i lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Ponadto, 

pomieszczenie ochrony budynku i BMS oraz zaplecza sanitarno-socjalne. W głębi 

założenia – w obszarze określonym MPZP, garaż dla samochodów osobowych i 

parking dla rowerów oraz motocykli z pomieszczeniami technicznymi i 

gospodarczymi oraz zapleczem sanitarno-socjalnym. 

 Piętra +1, +2, +3: powierzchnie biurowe wykonane jako „open-space” przeznaczone 

pod wynajem, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne oraz zaplecza 

sanitarno-socjalne; 

 Dach budynku: wydzielona przestrzeń techniczna na infrastrukturę 

techniczną/instalacje. 

Stąd, ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania w budynku można wyróżnić 

następujące grupy funkcjonalne pomieszczeń: 
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 powierzchnia do wynajęcia na cele biurowe i usługowe; 

 sale konferencyjne; 

 parking wielopoziomowy; 

 przestrzeń służąca komunikacji; 

 powierzchnia techniczno-magazynowa; 

 zaplecza sanitarno-socjalne. 

Budynek w całości dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe poszczególnych elementów 

składowych/obiektów/budowli objętych Przedsięwzięciem określono w załącznikach do 

Programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik B do Wymagań Zamawiającego). 

 

Zmiany powierzchni i kubatur obiektu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 

parametrów określonych w przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na 

standard budynku i poziom oferowanych usług. Zmiany są każdorazowo uzasadnione, 

jeśli w toku analiz wykazana zostanie konieczność odstępstwa od przyjętych w 

niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, założeń ze względu na obowiązujące 

przepisy, jednak także i te zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

 

2.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Obiekt – budynek o funkcji usługowo-biurowej i parkingowej zlokalizowany przy ul. Za Bramką 

1 w Poznaniu należy zaprojektować i wykonać w standardzie biurowca klasy „A”, zgodnie z 

klasyfikacją opracowaną na potrzeby rynku polskiego przez firmy Rolfe Judd Architecture oraz 

CB Richard Ellis w dokumencie „Modern Office Standards: Polska (MOSP)”. 

 

Współczynniki U dla wszystkich elementów fasad budynku: 

Współczynnik U  dla całego zestawu szyba i profil < 1,4 W/m
2
xK 

Współczynnik U  dla elementów przeszklonych nieprzeziernych < 0,3 W/m
2
xK 

Współczynnik U  dla okładzin pionowych elewacji wentylowanych < 0,3 W/m
2
xK 

Współczynnik U dla okładzin poziomych elewacji wentylowanych < 0,25 W/m
2
xK 

 

Wskaźnik Ep dla budynku nie wyższy niż 369,97 kWh/m
2
x rok. 

 

W budynku należy zapewnić warunki akustyczne zgodne z Polskimi Normami – dotyczy 

przestrzeni pracy (biura), usług, parkingu wielopoziomowego i holi wejściowych. Budynek musi 

spełniać ponadto normy emisji hałasu na zewnątrz – dotyczy zwłaszcza części parkingowej. 

Zamawiający będzie wymagał opracowania operatu akustycznego dla Przedsięwzięcia, celem 

zaprojektowania przez Wykonawcę odpowiednich rozwiązań oraz pomiarów akustycznych oraz 

powykonawczego operatu akustycznego po wykonaniu obiektu, jako integralnej części 

Dokumentacji Powykonawczej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w rozwiązaniach poszczególnych problemów projektowych 

w stosunku do tych jakie przyjęto w Wymaganiach Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji gdy 

zmiany te będą wynikać z obowiązujących przepisów, nie obniżą standardu obiektu oraz zostaną 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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2.1  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy oraz prawo dostępu do Terenu Budowy 

Teren Budowy obejmuje działki ewidencyjne nr 25/2 ark. 16 obręb 51 oraz nr 21/1, 21/2, 

24/1, 25/1, 26/5 i 26/6 ark. 29, obręb 51. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w klauzuli 8.1 Warunków 

Szczegółowych Kontraktu. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy w zakresie 

obejmującym działki ewidencyjne nr 25/2 ark. 16 obręb 51 oraz nr 21/2, 24/1, 25/1, 26/5 i 

26/6 ark. 29, obręb 51 w ciągu 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy. 

 

Prawo dostępu do działki ewidencyjnej nr 21/1 ark. 29 obręb 51 zostanie przekazane 

Wykonawcy, po wypełnieniu przesłanek wynikających z dokonanych uzgodnień z ENEA 

Operator Sp. z o.o., w tym pisma z dnia 27 sierpnia 2013 r., znak: OD5/ZR1/K/2013/053 tj. 

po wybudowaniu stacji transformatorowej MST-206 w nowej lokalizacji na działce 

ewidencyjnej nr 26/5 ark. 29 obręb 51 i uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnych 

odbiorów/ przyjęcia do użytkowania/eksploatacji oraz uruchomieniu nowej trafostacji przez 

ENEA Operator Sp. z o.o.  

 

Prawo dostępu do pozostałych nieruchomości w części niezbędnej do realizacji robót 

objętych Przedsięwzięciem tj. działki ewidencyjne nr 27 ark. 16, obręb 51 oraz 24/2 i 25/2 

ark. 29 obręb 51, oraz nieruchomości - obiektów które wymagają działań zabezpieczających 

w związku z realizacją Przedsięwzięcia, Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 7 dni 

po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz spełnieniu 

wymagań określonych w klauzuli 8.1 Warunków Szczegółowych Kontraktu. 

 

Wykonawca winien realizować roboty budowlane na w/w nieruchomościach w sposób nie 

utrudniający prowadzenia działalności przez użytkowników/najemców/właścicieli tych 

nieruchomości i zapewniający stały dostęp/dojścia dla 

użytkowników/najemców/dysponentów/zarządców itp. do ich obiektów oraz uzyskać od 

w/w pisemne potwierdzenie odbioru terenu/wykonanych prac po ich zakończeniu. 

 

Wybrane uwarunkowania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy: 

1) Objęcie funkcji kierownika budowy oraz ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2)  Zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy. 

3)  Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja budowy i umieszczenie w stosownym 

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

4)   Sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

budowy; zainstalowanie i obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

5)  Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów w razie 

zaistnienia potrzeby. 

6)  Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest zobowiązany 
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sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  

7)   Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie.  

8) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i 

zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wykonawca dokona zgłoszenia kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz wystąpi z 

wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie.  

9) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 

zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto. VAT dla 

poszczególnych robót należy przedstawić w oddzielnej kolumnie. 

10) Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę energii elektrycznej i wody dla 

celów budowy i celów socjalnych oraz odprowadzenia ścieków z Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłączy do placu budowy oraz zawarcia 

umowy z dostawcami wody, odbiorcami ścieków sanitarnych i energii elektrycznej. 

Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-

bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, 

który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.  

 

2.1.2. Architektura 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załączniku nr 36 

i 37. 

 

2.1.3. Konstrukcja 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załącznikach nr 

4 do 8 oraz 22, 23 i 38. 

 

2.1.4. Instalacje 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, wraz z poniższymi wymaganiami: 

 

2.1.4.1. Instalacje sanitarne 

Budynek usługowo-biurowy z parkingiem wchodzący w zakres Przedsięwzięcia i objęty 

zamówieniem zostanie wyposażony w następujące instalacje sanitarne: 

 

1) Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz 

przyłącze wodociągowe. 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe zostały przedstawione w Wymaganiach 

Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w 

szczególności w Załącznikach nr 3, 30 do 33. 

W przypadku przekroczenia podanego w pkt. 2 Warunków technicznych podłączenia 
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budynku biurowo-usługowego z parkingiem do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

ogólnospławnej z dnia 14 sierpnia 2013 r., znak: DW/IT/188U/36935/2013 

(Załącznik nr 31), max parametru ilości odprowadzanych ścieków deszczowych z 

obiektu do sieci miejskiej wynoszącego 7 dm
3
/s, Wykonawca zobowiązany jest do 

przyjęcia w projekcie (a tym samym wykonania) rozwiązań technicznych 

zagospodarowujących całość nadmiaru wody deszczowej w obiekcie poprzez 

retencję oraz np. dla celów gospodarczych podlewania zieleni, w sadzawkach, czy 

też do spłukiwania w ustępach i pisuarach (woda szara). 

 

2) Instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych p – poż., z podniesieniem 

ciśnienia wody 

Instalację p – poż. należy zaprojektować i wykonać w oparciu o „Projekt 

zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku usługowo-biurowego z parkingiem 

zlokalizowanym przy ul. Za Bramką w Poznaniu” opracowany przez rzeczoznawcę 

ds. p/poż. zatrudnionego przez Wykonawcę. 

Instalację p – poż obwodową zasilaną z przyłącza wodociągowego należy 

opomiarować. 

Instalację p – poż projektuje się z rur o standardzie np. Mapress C – stahl firmy 

Geberit lub równoważnym, łączonych przez zaciskanie z uszczelnieniem. Przewody 

o układzie pętli. 

W części garażowej obiektu należy zaprojektować hydranty wewnętrzne fi 52 z 

wężem płaskoskładanym. Natomiast w części biurowej i socjalnej (zaliczonych do 

kategorii ZL III) – hydranty wewnętrzne fi 25 z wężem półsztywnym. Należy 

zaprojektować spust wody p – poż. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane odgrodzenia przeciwpożarowego 

zabezpieczyć za pomocą manszet przeciwpożarowych Hilti o tej samej klasie 

odporności co przegroda. 

Należy wykonać izolację instalacji hydrantów wewnętrznych. 

 

3) Instalacje wody zimnej, podlewania zieleni, zasilającej sadzawki wraz ze stacją 

uzdatniania wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Przewody instalacji wody zimnej należy prowadzić w przestrzeni termoizolacji 

posadzki lub w przestrzeni zabudowy systemowej. 

Ciepła woda realizowana z kompaktowego węzła cieplnego objętego 

Przedsięwzięciem. 

Średnice projektowanych przewodów należy dobrać na podstawie PN-92/B-01706 i 

w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach 

instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu 

w rurach. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości 

przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów 

sanitarnych. 

Na każdym odgałęzieniu od pionu do grupy pomieszczeń należy zastosować 

armaturę odcinającą – zawory kulowe.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych z PVC większych o dymensję, uszczelnionych kitem trwale 

elastycznym. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane odgrodzenia 

przeciwpożarowego zabezpieczyć za pomocą manszet przeciwpożarowych Hilti o tej 

samej klasie odporności co przegroda. 

Instalację wewnętrzną wody ciepłej i zimnej, projektuje się z rur wielowarstwowych 
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PE-Xc z wkładką aluminiową np. systemu TCflex na ciśnienie PN 10. Łączenie 

odbywa się poprzez złączki zaciskowe. Kształtki należy montować tej samej firmy 

co rury. Połączenia z armaturą wykonać jako skręcane. Do odcinania przepływu 

wody na rurociągach, należy stosować zawory kulowe, ćwierćobrotowe gwintowane 

w standardzie np. Oventrop lub równoważnym. Przy podejściach do baterii 

umywalkowych montować nypel łącznikowy d=15 mm, a przy płuczkach 

ustępowych odpowiednie zawory kątowe d=15 mm. Mocowanie rurociągów za 

pomocą uchwytów systemowych. 

Przewody c.w.u. i z.w. zaizolowane termicznie. Do zabezpieczenia instalacji 

wodnych (z.w., c.w.u., woda technologiczna woda p-poż.) przed zamarznięciem w 

parkingu należy wykonać przewody grzejne np. Thermalint. Gniazda wtykowe IP 44 

(wykonanie szczelne) montowane w obudowie szaf sterowniczych. 

Na instalacji wodociągowej zasilającej wieżę chłodniczą, zamontować należy stację 

uzdatniania wody np. Evapco lub Decsa. W celu wykorzystania wody deszczowej do 

zasilania WC, pisuarów itp. (woda szara), wodę deszczową należy gromadzić w 

odpowiednim zbiorniku retencyjnym i również uzdatnić. 

 

4) Projekt kanalizacji sanitarnej 

Piony kanalizacyjne wywiewne należy wyprowadzić ponad połać dachową i 

zakończyć wywiewką. Do odpowietrzenia instalacji można też wykorzystać zawory 

napowietrzające. Każdy pion kanalizacji sanitarnej zaopatrzyć w rewizje i 

czyszczaki. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 

kielichowych PVC-HT, koloru popielatego (np. standard WAVIN Metalplast Buk). 

Piony wykonać w technologii niskoszumowej (np. standard WAVIN AS). W 

kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z 

tworzywowym pierścieniem stabilizującym.  

Instalację kanalizacyjną prowadzoną w obrębie garażu, w szczególności w miejscach 

narażonych na uszkodzenie proponuje się wykonać z rur kanalizacyjnych żeliwnych. 

Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami garażu należy użyć rur i 

kształtek kanalizacyjnych PVC klasy „S” koloru pomarańczowego, stosowanych do 

budowy kanałów zewnętrznych. Odwodnienie miejsc parkingowych za pomocą 

studzienek punktowych. 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur 

większych o jedną dymensję. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

odgrodzenia przeciwpożarowego zabezpieczyć za pomocą manszet 

przeciwpożarowych Hilti o tej samej klasie odporności co przegroda. 

 

5) Odprowadzenie skroplin 

Skropliny z jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji należy odprowadzać za 

pomocą pompek skroplin do instalacji odpływowej, a następnie grawitacyjnie do 

pionów kanalizacji sanitarnej. Wszystkie jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji 

należy wyposażyć w pompy skroplin. 

Instalację skroplinową wykonać z rur PVC-c klejonych np. Nibco. Włączenie 

instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez 

zamknięcie syfonowe. 

 

6) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie dachu wykonać w technologii np. PLUVIA GEBERIT – system 
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podciśnieniowy. Na dachach, tarasach, stropodachach zastosować wpusty 

podgrzewane elektrycznie, piony i rury spustowe w technologii HDPE. 

Odwodnienie elementów zewnętrznych wykonać za pomocą odwonienia liniowego 

np. MEA. 

Instalację odwodnienia dachu izolować. 

 

7) Projekt węzła cieplnego z przyłączem 

Źródłem ciepła dla budynku na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji oraz 

ciepłej wody użytkowej jest projektowany węzeł cieplny – Załączniki nr 30 i 33. 

Projekt kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z 

dokumentem p.n. „Wytyczne do projektowania sieci i węzłów cieplnych” DALKIA 

Poznań S.A. oraz warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dla opracowanego projektu pozytywne uzgodnienie 

przez DALKIA Poznań. 

Po wykonaniu i uruchomieniu węzła cieplnego, Wykonawca zobowiązany jest na 

swój własny koszt do uzyskania pozytywnego odbioru przez DALKIA Poznań S.A. 

potwierdzonego protokółem odbioru oraz decyzje Urzędu Dozoru Technicznego 

zezwalające na eksploatację poszczególnych elementów składowych węzła – 

urządzeń technologicznych. Powyższe warunkuje wydanie Świadectwa Przejęcia 

Obiektu przez Zamawiającego. 

 

8) Instalacja wody technologicznej. Instalacja ciepła technologicznego 

W Obiekcie projektuje się instalacje grzewcze oraz instalację wody technologicznej, 

pełniącej funkcję pętli grzewczo-chłodzącej dla systemu VRV (VRF, DVM). 

Instalacje grzewcze zasilane z węzła cieplnego należy zaprojektować się dla trzech 

grup odbiorników: 

 instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego dla kondygnacji biurowych, 

pomieszczeń sanitarnych, komunikacji, pomieszczeń pomocniczych (w tym 

ochrony/BMS); 

 instalacja ciepła technologicznego dla central klimatyzacyjnych, zasilająca 

nagrzewnice powietrza w centralach; 

 instalacja ciepła technologicznego zasilająca wymiennik ciepła pracujący na 

potrzeby pętli wodnej systemu typu VRV (VRF, DVM). 

 

Instalacja wody technologicznej (roztwór wody i glikolu) przewidziana jest dla 

współpracy freonowego układu klimatyzacji z wieżą chłodniczą oraz wymiennikiem 

ciepła zasilanym z węzła cieplnego. Zadaniem wody technologicznej jest 

doprowadzenie ciepła lun chłodu do freonowego systemu klimatyzacyjnego. 

Instalacje CT oraz wody chłodniczej wykonać z rur stalowych, spawanych, 

izolowanych zgodnie z wymaganiami przepisów. 

 

9) Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w na 

kondygnacjach parkingowych, w okresie grzewczym projektuje się grzejniki 

elektryczne z termostatem. 

W budynku usługowo-biurowym – w korytarzach, toaletach projektuje się instalację 

centralnego ogrzewania wyposażoną w grzejniki płytowe zaworowe z podejściem 

dolnym, fabrycznie wyposażone w zawory termostatyczne i doposażone w głowice 

termostatyczne, zasilane z instalacji centralnego ogrzewania. 



 

 30 

Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły 

przyłączeniowe. 

Grzejniki zasilane z projektowanego węzła cieplnego. 

Grzejniki w standardzie Brugman, CosmoCompact, Purmo itp. zabezpieczone przed 

korozją warstwą fosforanów, pokryte farbą kataforetyczną oraz warstwą 

utwardzonego lakieru proszkowego o minimalnej grubości powłoki 50 ųm. 

Instalację CO należy zaprojektować i wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc z 

wkładką aluminiową np. systemu TCflex. Łączenie poprzez złączki zaciskowe. 

Należy montować kształtki tej samej firmy co rury. Połączenia z armaturą wykonać 

jako skręcane. 

 

10) Instalacja ogrzewania/chłodzenia powietrznego 

Dla pokrycia strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim 

projektuje się system ze zmienną ilością czynnika chłodniczego oparty na 

skraplaczach chłodzonych wodą (roztworem wody i glikolu) VRV (VRF, DVM), w 

standardzie np. firmy Daikin lub równoważnym. W budynku usługowo-biurowym 

na każdej kondygnacji należy zamontować klimatyzatory freonowe kanałowe. 

Każda kondygnacja podzielona została na dwie sekcje systemowe. 

Dla pokrycia potrzeb chłodniczych klimatyzowanych pomieszczeń usługowych i 

biurowych, sal konferencyjnych, zapleczy socjalnych (kuchnie, jadalnie) oraz 

pomieszczenia ochrony/BMS, projektuje się instalację klimatyzacji w układzie 

freonowym ze zmienną ilością czynnika chłodniczego zdecentralizowanym z 

lokalnymi urządzeniami grzewczo/chłodzącymi. Układ klimatyzacyjny 

współpracował będzie z instalacją wentylacji, w której ilość dostarczanego 

powietrza ograniczona jest do minimalnych potrzeb fizjologicznych użytkowników 

(minimum higieniczne). Zyski ciepła kompensowane są przez wewnętrzne 

jednostki – klimatyzatory wentylatorowe z zainstalowanym wymiennikiem ciepła. 

Klimatyzatory zasysają powietrze z pomieszczenia, a nawiewają ogrzane bądź 

schłodzone powietrze do poszczególnych pomieszczeń/przestrzeni open-space. 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach obsługiwanych przez klimatyzatory 

wentylatorowe za pomocą termostatów pokojowych zmieniających płynnie 

wydajność urządzenia. Wszystkie kanały podłączone do urządzeń kanałowych 

systemu klimatyzacji oraz łączące urządzenie kanałowe z nawiewnikami i 

wywiewnikami wykonać należy w technologii TOP AIR SOFIK. 

Każda jednostka wewnętrzna posiada 3-stopniową kontrolę nawiewu i jest 

wyposażona w pompę skroplin. 

Ilość klimatyzatorów, termostatów itp. winna uwzględniać już wydzielone w 

Załączniku nr 36 pomieszczenia, jak również przyszłe biura, zaplecza socjalne 

(kuchnie, jadalnie) i sale konferencyjne, które zostaną wydzielone po podziale 

poszczególnych kondygnacji ściankami działowymi. 

Należy dobrać jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji w sposób uniwersalny, 

umożliwiający dostosowanie układu do zmieniającej się aranżacji pomieszczeń np. 

stosując 1 urządzenie na moduł podziału pomieszczeń. 

 

Źródłem energii cieplnej dla układu klimatyzacji w okresie zimowym jest 

wymiennik ciepła zamontowany w układzie wody technologicznej (pętli wodnej) 

zasilany ciepłą wodą przygotowywaną w projektowanym węźle cieplnym, 

natomiast w okresie letnim źródłem chłodzenia dla wody technologicznej 

zasilającej jednostki zewnętrzne jest zamknięta chłodnia kominowa. 
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Odbiornikiem ciepła w okresie letnim oraz źródłem ciepła w okresie zimowym jest 

pętla wodna zasilająca wszystkie jednostki zewnętrzne systemu układu 

klimatyzacji. System pętli wodnej pracować ma na parametrach wody 30-45 ºC, 

Gdy pętla wody osiągnie temperaturę poniżej 30 ºC dogrzanie wody odbywać się 

będzie poprzez wymiennik ciepła w standardzie np. firmy Alfa-Laval zasilany z 

węzła cieplnego. Natomiast w przypadku, gdy temperatura osiągnie 45 ºC, 

ochłodzenie wody nastąpi przy pomocy chłodni wieżowej. 

System winien ogrzewać i chłodzić tylko te strefy, które tego wymagają. Modułowa 

budowa pozwala na szeregowy montaż jednostek zewnętrznych VRV III np. w 

standardzie Daikin lub równoważnych, układu klimatyzacji przy zachowaniu 

znacznej jednolitości. Jako jednostki wewnętrzne proponuje się jednostki kanałowe 

montowane w strefach sufitu podwieszonego, połączone układem kanałów z 

nawiewnikami wirowymi lub szczelinowymi i wywiewnikami wirowymi. 

Nawiew i wywiew świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie 

realizowany poprzez osobny system nawiewno-wywiewny współpracujący 

systemem kanałów z centralami wentylacyjnymi zlokalizowanymi na dachu 

obiektu. Jako elementy nawiewne – nawiewniki wirowe lub szczelinowe, a jako 

elementy wywiewne wywiewniki. 

Agregat zewnętrzny systemu klimatyzacji wyposażony w sprężarkę spiralną oraz 

wentylator sterowalny inwerterem, z silnikami na prąd stały. 

Agregaty zewnętrzne wyposażone w funkcję wyłączenia w przypadku alarmu 

p/poż., funkcję blokady, oszczędność pracy i energii, optymalizację grzania i 

chłodzenia, powiadomienie o awarii poprzez email i dalej poczty elektronicznej na 

telefon komórkowy. Hasło zabezpieczające (3 poziomy). Możliwość 

indywidualnego sterowania jednostkami wewnętrznymi z każdego komputera 

podłączonego do wewnętrznej sieci komputerowej. 

Sterownik umożliwia szczegółowe, łatwe centralne monitorowanie i obsługę 

systemów układów klimatyzacji. Sterownik wyposażony w kolorowy panel 

dotykowy LCD, port Ethernetu kompatybilny z siecią internetową w budynku. 

Umożliwia monitorowanie i kontrolę podzielone na poszczególnych 

użytkowników. Ponadto, sterownik umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolę 

jednostek wewnętrznych poprzez internet oraz system sterowania pozwala na łatwe 

zarządzanie zużyciem energii oraz indywidualne sterowanie jednostkami 

wewnętrznymi: włączenie/wyłączenie, prędkość wentylatora, zmiana nastawy 

temperatury. Opomiarowanie umożliwiające dokonywanie odczytów zużycia 

energii przez poszczególne jednostki i wydzielone grupy/strefy jednostek, 

rozliczanie kosztów z dostępem internetowym. Każda jednostka podłączona do 

impulsowego licznika energii podłączonego z kolei do jednostki zewnętrznej oraz 

do centralnego sterownika. 

Wykonywanie harmonogramów sterowania. Elastyczne łączenie jednostek 

wewnętrznych w strefy. 

Układ sterowania optymalizujący pracę urządzenia pod względem niskich kosztów 

eksploatacji, wyposażony w funkcję automatycznego napełniania czynnikiem 

chłodniczym, automatyczny test działania, funkcję wykrywania nieszczelności, 

odzysku czynnika chłodniczego z instalacji oraz w funkcję samosprawdzania – 

szybkiej diagnozy m.in. sprawdzania okablowania, funkcja auto-adresowania 

jednostek wewnętrznych. 

Każda jednostka zewnętrzna podłączona do odpowiednich jednostek 

wewnętrznych, które zasila. 



 

 32 

Instalację rurową klimatyzacji wykonać z rur miedzianych chłodniczych łączonych 

przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego, przy użyciu lutu typ L-

Ag2P. Rurociągi izolowane termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej o 

grubości odpowiadającej średnicy rurki miedzianej. 

Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych b/szwu łączonych na lut twardy, 

izolowane na całej długości izolacją z chlorokauczuku grub. min 13 mm i osłonięte 

blachą stalową powlekaną w kolorze elewacji. 

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę 

ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności. 

Agregaty zewnętrzne instalować na konstrukcji spawanej z kształtowników, 

mocowanej do konstrukcji za pomocą amortyzatorów gumowych o wys. poduszki 

gumowej min. 30 mm.  

Agregaty zewnętrzne systemu freonowego zamontować w wydzielonym 

pomieszczeniu technicznym na kondygnacjach garażowych. 

Instalację z agregatami połączyć przy pomocy połączeń elastycznych. 

Izolację termiczną rurociągów prowadzących od pomieszczenia VRV do pionu 

prowadzącego do wieży chłodniczej dla instalacji wody lodowej wykonać z 

aerożelu, wg zaleceń producenta. 

 

11) Instalacja wentylacji mechanicznej 

Zaleca się ze względu na głośność, montaż na dachu budynku wszystkich central 

wentylacyjnych obsługujących budynek.  

Czerpanie oraz wyrzut powietrza bezpośrednio przez centrale (czerpnie wyrzutnie 

zintegrowane, z zachowaniem wymaganych przepisami odległości pomiędzy 

czerpniami i wyrzutniami sąsiednich urządzeń). 

Należy zaprojektować indywidualne centrale wentylacyjne w każdym lokalu 

usługowym na parterze przeznaczonym pod wynajem, jako nie podłączone do 

instalacji wentylacji dla pozostałej części budynku – system niezależny. 

Należy zaprojektować centrale typu „Plug and Play” z odzyskiem ciepła, 

wyposażone w kompletny, zintegrowany z centralą – wbudowany układ sterowania, 

kompletne okablowanie i wyposażone w pełni zintegrowany układ automatyki, w 

standardzie firmy Rosenberg, SWEGON lub równoważnym. 

Centrale wyposażone w rotacyjne wymienniki odzysku ciepła na poziomie 80 %. 

Wymienniki z płynną regulacją sprawności poprzez regulację obrotów rotoru. W 

okresie letnim wymiennik stosuje się do odzysku chłodu. 

System odzysku ciepła w postaci wymiennika rotorowego w wariancie 

higroskopijnym do odzysku wilgoci. 

Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy aluminiowo-

cynkowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz z izolacji z niepalnej wełny mineralnej 

grub. 50 mm. Zewnętrzna warstwa obudowy pokryta powłoką ochronną. Klamki ze 

względów bezpieczeństwa posiadają otwierane dwustopniowe (wyrównanie 

ciśnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). Drzwi inspekcyjne sekcji 

wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2)  C4 

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002)     D1 

Klasa szczelności (EN 1886:2002)      L2 

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)    F9 

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002)   T3 

Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002)  TB3 
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Stopień ochrony        IP 54 

  

Producent central powinien posiadać następujące certyfikaty: 

Certyfikat jakości ISO 9001 

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 

Certyfikat EUROVENT. 

 

Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim, posadowione na 

wibroizolacjach. Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców 

elastycznych. Wyposażone w sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru 

przepływu powietrza. Silnik wysoko- energooszczędny typu EC (z płynną regulacją 

prędkości obrotowej). 

 

Aluminiowy wymiennik rotacyjny wyposażony w sektor czyszczący, z napędem 

posiadającym przetwornik częstotliwości i czujnik obrotów. Min. sprawność 

temperaturowa i odzysku wilgotności dla równych ilości powietrza nawiewanego i 

wywiewanego 80 %. 

 

Centrale wentylacyjne należy dobrać z 10 % rezerwą wydatku w stosunku do 

wartości wynikających z dokumentacji projektowej. Rezerwa dot. doboru 

kompletnej centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą. 

Centrale wentylacyjne posadowić na konstrukcji stalowej na liniowej macie 

gumowej ryflowanej bi trapezowej grub. min. 1 cm. 

Nagrzewnica w centrali zasilana z węzła cieplnego. Chłodnica freonowa, 

współpracująca z indywidualnym agregatem sprężarkowo-skraplającym 

dedykowanym dla danej centrali. Agregat freonowy z możliwością płynnej 

regulacji mocy chłodnicy. 

 

Podstawową ideą funkcjonowania systemu jest dostarczanie i kondycjonowanie 

zmiennej ilości powietrza w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb 

użytkowników, tak aby nie było go za mało, ani za dużo. System wentylacji winien 

optymalizować ilość energii zużywanej w urządzeniach klimatyzacyjnych. 

Ogólny opis działania systemu: 

 możliwość poprawy parametrów akustycznych poprzez obniżenie ciśnienia w 

instalacji; 

 prosta obsługa pozwalająca regulować przepływ powietrza bez naruszania 

równowagi ogólnej w systemie; 

 gwarancja utrzymania projektowanych przepływów; 

 równowaga pomiędzy nawiewem i wyciągiem powietrza, zapewniona poprzez 

systemowe elementy aktywne; 

 możliwość ograniczenia ciśnienia statycznego w odgałęzieniach instalacji przy 

jednoczesnym zapewnieniu właściwych parametrów w systemie; 

 zapewnienie wymaganych przepływów przy pracy wentylatorów, na najniższych 

możliwych prędkościach; 

 możliwość stosowania urządzenia do stałego przepływu z urządzeniami dla 

zmiennego przepływu powietrza; 

 zapewnienie dobrego klimatu wewnętrznego bez powodowania przeciągów w 

całym zakresie pracy terminala nawiewnego; 
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 elastyczność (możliwość przyszłych uzupełnień systemu). 

 

W pomieszczeniach technicznych w parkingu (z wyłączeniem pom. VRV, pom. 

UPS, pomieszczeniach serwerowni, w tym głównej – w których przewidziano 

klimatyzację) należy wykonać instalacje wyciągowe, wyposażone w wentylatory 

dachowe np. Rosenberg lub równoważne, z odpowiednim regulatorem 

(jednobiegowym, wielobiegowym, nastawnikiem itp.) oraz wyłącznikiem 

serwisowym, posadowionych na podstawie tłumiącej np. typ SD firmy Rosenberg 

lub równoważnej. 

Wywiew z pomieszczeń technicznych przy pomocy kratek wywiewnych 

montowanych bezpośrednio na kanale. Kratki wyposażone w przepustnice 

regulacyjne. Nawiew kompensacyjny z centrali za pomocą zaworu p/poż np. firmy 

Gryfit. 

W miejscu przejścia przez przegrodę oddzielenia pożarowego należy na instalacji 

wentylacyjnej zamontować klapę p/poż o odporności ogniowej odpowiadającej 

odporności przegrody. 

W przypadku wentylacji trafostacji, nadmierne zyski ciepła należy wyprowadzić 

wentylatorami ściennymi do przestrzeni parkingu. Wentylatory załączane 

termostatem z regulatorem 5-cio stopniowym z wyłącznikiem serwisowym i 

termostatem w trafo.  

Sterowanie wg projektu sporządzonego przez Wykonawcę. 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w 

pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych na kond. +1, +2, +3; holu 

wejściowym, lobby, pomieszczeniu ochrony/BMS na kond. 0 należy wykonać 

układ instalacji powietrza świeżego. 

Powietrze z centrali doprowadzone będzie do pomieszczeń wentylowanych, 

kanałami nawiewnymi i wywiewnymi w szachcie instalacyjnym, a następnie przez 

system kanałów rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. 

System ze zmienną ilością powietrza wentylacyjnego sterowany regulatorami 

przepływu – po dwa regulatory na każdą kondygnację. Za regulatorami powietrza 

zamontować tłumiki akustyczne kanałowe. 

Ze względów ochrony p/poż budynku zamontować klapy p/poż np. typu BH o 

odporności ogniowej odpowiadającej odporności przegrody. 

 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych w zapleczach sanitarno-

socjalnych (toalety, kuchnie, jadalnie) należy wykonać linie wentylacji wyciągowej 

zakończone wentylatorami dachowymi z regulatorem np. firmy Rosenberg lub 

równoważnej na podstawie dachowej tłumiącej np. typ SD firmy Rosenberg. 

Wywiew z pomieszczeń sanitarnych realizowany jest za pomocą anemostatów 

wywiewnych, montowanych w suficie podwieszonym. Regulacja poszczególnych 

kondygnacji odbywa się za pomocą przepustnic regulacyjnych. Nawiew do 

pomieszczeń kompensacyjny za pomocą kratek wyrównawczych w drzwiach 

pomieszczeń. 

 

Parametry kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym z blachy 

stalowej ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych. System składający się 

z szybkomontowalnych przewodów i łączników ze szwem spiralnym oraz 

podwójnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwójna 
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uszczelka zapewnia mocne i trwałe połączenia.  

Klasa szczelności kanałów (przewodów) „C”, zgodnie z PN-EN 12237. Klasę 

szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237. 

Klasa szczelności połączenia przepustnic regulacyjnych z systemem min. C wg 

normy j.w. 

Kanały prowadzone na zewnątrz izolować termicznie matami z wełny mineralnej 

grub. min. 10 cm, pokrytymi blachą ze stali nierdzewnej. 

Kanały wewnątrz budynku izolować matami z wełny mineralnej grub. min. 40 mm. 

 

Nawiewnik/wywiewnik wirowy lub szczelinowy z okrągłym podejściem bocznym. 

Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.  

Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montażem i zabezpieczającą linką serwisową. 

Zintegrowana skrzynka rozprężna z wytłumieniem akustycznym, demontowalną 

przepustnicą i elementem pomiarowym. 

Bezpośredni montaż w suficie modułowym. 

Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010, Lamele 

tworzywo ABS. 

 

Czyszczenie instalacji przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 

instalacji. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń: przepustnice, klapy pożarowe, 

nagrzewnice i chłodnice, tłumiki hałasu, filtry, wentylatory przewodowe, 

urządzenia do odzyskiwania ciepła, urządzenia do automatycznej regulacji 

strumienia przepływu. 

 

Wszystkie układy sterowania i automatycznej regulacji AKPiA wg projektu 

sporządzonego przez Wykonawcę. 

 

Po wykonaniu regulacji instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać pomiar 

i protokół z badania skuteczności wentylacji Regulację wykonać przed 

zamontowaniem sufitów podwieszonych. 

 

12) Instalacja klimatyzacji serwerowni oraz pomieszczeń VRV, UPS 

Układ klimatyzacji miejscowej. 

Klimatyzatory typu Split. Proponuje się jednostki wewnętrzne jako element 

ścienny, montowany w pomieszczeniu. Jednostki zewnętrzne z serwerowni 

montować na dachu budynku, a z pomieszczeń VRV i UPS w części parkingowej. 

 

13) Instalacja chłodzenia dla central wentylacyjnych 

Dla zapewnienia optymalnej temperatury nawiewu w centralach klimatyzacyjnych 

projektuje się niezależny system chłodzenia powietrza przy pomocy agregatów 

skraplających. Instalacja chłodnicza prowadzona na konsolach na dachu obiektu. 

 

14) Instalacja chłodzenia systemu VRV 

Na potrzeby chłodzenia jednostek zewnętrznych systemu np. VRV III firmy Daikin, 

projektuje się pętlę wodnego roztworu 40 % glikolu zasilającą zamkniętą chłodnią 

wieżową . 

Przepływ wody wymuszony jest układem pompowym. Należy dołączyć do pomp, 

przetwornik różnicy ciśnień montowany na kolektorze. 



 

 36 

System zabezpieczony przeponowymi naczyniami wzbiorczymi. 

System automatyki umożliwiający odpowiednie przełączanie zaworów wodnych. 

Instalacja chłodzenia systemu wykonana z rur stalowych izolowanych, z na 

zewnątrz gr. 50 mm w płaszczu aluminiowym  

 

15) Kurtyny powietrzne 

Kurtyny powietrzne wodne należy zamontować nad wejściami do Obiektu. 

 

16) Wentylacja parkingu – oddymianie parkingu 

Kompleksowe rozwiązanie dla parkingu to zarówno wentylacja bytowa, jak 

również oddymianie mechaniczne. W przypadku pożaru system sygnalizacji 

pożarowej przekazuje sygnał co  centrali, co powoduje że wentylatory pracują. 

System wentylacji pożarowej/oddymiającej parking należy zaprojektować zgodnie 

z operatem p/poż oraz w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p/poż.  

 

 

2.1.4.2. Instalacje elektryczne 

Budynek usługowo-biurowy z parkingiem wchodzący w zakres Przedsięwzięcia i objęty 

zamówieniem zostanie wyposażony w następujące instalacje elektryczne: 

 

1) Oświetlenie terenu i iluminacji 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załączniku nr 

36 i 37. 

 

2) Usunięcie kolizji z infrastrukturą oświetleniową w ul. Za Bramką 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załączniku nr 

28. 

 

3) Zasilanie elektroenergetyczne, stacja transformatorowa wbudowana 

 

Należy zaprojektować konsumencką stację transformatorową 15,0/0,4 kV 

wbudowaną w projektowany obiekt na jednym z poziomów parkingu wraz z 

przyłączem energetycznym do niej. 

Projekt stacji wraz z zasilaniem oraz przyłączem wykonać na podstawie warunków 

technicznych stanowiących Załącznik nr 29. 

Całość robót wielobranżowych związanych z budową projektowanej stacji 

transformatorowej wykonać zgodnie z normą PN-E-05115 – Instalacje 

elektroenergetyczne.  

 

W szczególności, należy wykonać następujące instalacje w stacji transformatorowej: 

 instalacja oświetlenia ogólnego; 

 instalacje gniazd 230 V; 

 instalacja siły 

 układ monitorowania temperatury pracy transformatorów; 

 pożarowe włączanie obiektu; 
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 rozdzielnice; 

 układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej; 

 uziemienie robocze i  ochronne; 

 kompletne wyposażenie dodatkowe stacji transformatorowej 

 

Projekt budowlany winien uzyskać pozytywną opinię ENEA Operator Sp. z o.o.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania potwierdzenia odbioru – 

uruchomienia trafostacji przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

4) Instalacja zasilania podstawowego 

 

Źródłem zasilania budynku w energię elektryczną jest projektowana trafostacja j.w. 

W rozdzielnicy głównej budynku przewiduje się główny wyłącznik elektryczny, 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DEHN/port lub TNS oraz zabezpieczenia WLZ 

rozdzielnic kondygnacyjnych oraz technicznych. 

Rozdzielnice piętrowe wykonać jako dwuczęściowe – część pół odpływowych 

odbiorów ogólnego przeznaczenia i część pół odpływowych napięcia dedykowanego. 

 

Dla przyjętego z systemu np. TN-S jako dodatkowy system ochrony przed 

porażeniem przyjęto: 

 uziemienie (szyna PE, rozdzielnicy łączona z uziomem budynku); 

 szybkie samoczynne wyłączanie; 

 połączenia wyrównawcze; 

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

 

Wyłączniki wind osobowych zabudowane będą przy windach na poziomie parteru. 

 

5) Instalacja zasilania gwarantowanego 

Dla zapewnienia gwarantowanego napięcia przewidziano zasilanie z agregatu 

prądotwórczego.  

Agregat ten będzie zasilać przez układ SZR przełączający zasilanie pomiędzy nim a 

zasilaniem podstawowym, sekcję gwarantowaną RGG-B w rozdzielni głównej 

budynku. Z tej sekcji poprzez UPS zasilana będzie sekcja komputerowa RGK-B oraz 

rozdzielnice dźwigów osobowych. Zasilanie z generatora należy doprowadzić linią 

kablową od rozdzielni generatora zlokalizowanej przy nim w kanalizacji kablowej. 

W celu zabezpieczenia linii kablowej zasilającej rozdzielnię gwarantowaną należy w 

przygotowanym polu rezerwowym rozdzielni generatora zainstalować wyłącznik z 

napędem silnikowym. 

 

6) Zasilanie bezprzerwowe z UPS dla sieci komputerowej 

Dla zapewnienia bezprzerwowej pracy systemu teletechnicznego/informatycznego w 

budynku przewidziano wydzielone zasilanie podtrzymywane przez UPS 

zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na jednym z poziomów garażu. 

UPS gwarantować będzie podtrzymanie napięcia obwodów dedykowanych przez 10 

min. W tym czasie nastąpi uruchomienie agregatu prądotwórczego który zapewni 

ciągłość pracy urządzeń zasilanych z obwodów dedykowanych. 

Zainstalowany UPS musi być wyposażony we własny bypass ręczny umożliwiający 

prowadzenie prac serwisowych bez konieczności odcinania sieci napięcia 

gwarantowanego. 
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Niezależnie, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 

instalacji z uwzględnieniem by-pass automatyczny. 

 

Zasilacz UPS wymagane minimalne parametry: 

Zakres temperatur pracy – 0 °C do 40 °C bez ograniczenia mocy - zalecane 25 °C 

Poziom hałasu - ≤ 65 dBA przy 100 % obciążenia 

Wydzielanie ciepła - ≤ 7844 kcal/h 

Maksymalne straty - 9,1 kW 

Znamionowe napięcie wejściowe - 380/400/415 V 

Tolerancja napięcia wejściowego - 340 do 460 V 

Znamionowa częstotliwość wejściowa - 50/60 Hz (±5 Hz) 

Zawartość harmonicznych prądu wej. THDI - ≤ 3 % 

Ilość faz na wejściu - 3 

Softstart – 50 A/s ustawialne 

Programowalne opóźnienie startu - od 3 do 600 s ustawialne 

Maksymalny prąd rozruchowy - < In 

Kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny 

Przełączenie - tryb normalny/tryb bateryjny - bezprzerwowe 

Znamionowe napięcie wyjściowe - 380/400/415 V 

Stabilizacja napięcia - ±1 % statyczna 

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz 

Tolerancja częstotliwości wyjściowej - ±0,2 % 

Zakres synchronizacji - ±2 Hz - regulowany 

Zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym przy obciążeniu linowym - ≤ 1 % 

Zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym przy obciążeniu nieliniowym - 

≤3 % 

Zdolność zwarciowa falownika 3.5In 100 ms 

Przeciążalność 110 % 30 min – 125 % 10 min – 150 % 1 min 

Zakres wsp. mocy odbioru - 0.7 ind do 0.9 poj 

Sprawność AC/AC (%)* -  do 98 % 

Wysoka sprawność konwersji (certyfikowana do 98 %) 

By-pass - ręczny (serwisowy) i automatyczny 

Przerwa przełączeniowa - brak przerwy 

Monitoring  

Zestaw akumulatorów na 10 min autonomii, przy obc. znamionowym, monobloki 

wykonane w technologii AGM, żywotność eksploatacyjna powyżej 12 lat 

- Stelaż bateryjny z zabezpieczeniem; 

- Okablowanie między blokami baterii, (złączki); 

- Baterie montowane w układzie umożliwiającym wymianę pojedynczego 

akumulatora bez utraty funkcjonalności całego systemu (szeregowo-równoległym). 

 

7) Projekt instalacji elektrycznej obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły 

 

Instalacja elektryczna obwodów gniazd wtyczkowych i siły 

 

Obwody gniazd wtyczkowych i siły zasilane będą z odpowiednich rozdzielnic. Jako 

zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe obwodów przewidziano wyłączniki 

instalacyjne nadmiarowo prądowe, a przeciw porażeniowe - wyłączniki różnicowo 
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prądowe. Zabezpieczenie obwodów siłowych /central wentylacyjnych/ stanowić 

będą wyłączniki silnikowe z odpowiednio dobranymi wyzwalaczami. 

Zasilanie gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem prowadzonym od 

rozdzielnic piętrowych w przestrzeni międzystropowej w korytach kablowych, a w 

pomieszczeniach biurowych i usługowych w rurach instalacyjnych w ścianach 

gipsowo-kartonowych lub w bruzdach ściennych.  

Gniazda wtyczkowe montować na wys. 0,3 m, w aneksach kuchennych nad blatami 

/0,9-1,1m/, a w łazienkach na wys. 1,4 m. W pomieszczeniach biurowych i 

usługowych przy stanowiskach komputerowych gniazda montować w osadzonych w 

podłodze podniesionej floorboxach, w zgrupowaniu z gniazdami wtyczkowymi 

napięcia dedykowanego oraz gniazdami sieci strukturalnej. Dla 1 stanowiska pracy 

przewidziano dwa gniazda wtyczkowe napięcia ogólnego i dwa gniazda wtyczkowe 

napięcia dedykowanego. 

W pomieszczeniach usługowych i biurowych przy stanowiskach komputerowych, 

gniazda montować w zgrupowaniu z gniazdami wtyczkowymi napięcia 

dedykowanego i gniazdami sieci strukturalnej. Dla 1 stanowiska pracy przewidziano 

2 gniazda wtyczkowe napięcia ogólnego, 2 gniazda wtyczkowe napięcia 

dedykowanego i 2 sieci strukturalnej. 

 

Instalacja elektryczna obwodów gniazd wtyczkowych napięcia dedykowanego (z 

UPS) 

 

Obwody napięcia dedykowanego zasilania gniazd wtyczkowych stanowisk 

komputerowych należy prowadzić jak obwody napięcia ogólnego dla stanowisk 

biurowych. Obwody zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo prądowymi o 

charakterystyce B /typ A/ i wydzielonymi wyłącznikami różnicowo prądowymi 1-

faz. /każdy obwód na niezależnym zabezpieczeniu wyłącznikiem ochronnym 

różnicowo prądowym/. Przewiduje się zasilanie 3-4 stanowisk z jednego obwodu 

elektrycznego. Wszystkie gniazda zasilane z sieci napięcia gwarantowanego muszą 

być wykonane jako DAT. (oznaczone kolorem czerwonym i zabezpieczone kluczem 

przed przypadkowym połączeniem odbiorników nie przewidzianych do zasilania z 

tej sieci). 

 

Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego 

 

Obwody oświetlenia ogólnego wyprowadzone będą z rozdzielnic piętrowych. 

Planuje się wykonanie dwóch rozdzielnic piętrowych na każdej z kondygnacji 

nadziemnych. 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz PN realizacja oświetlenia 

pomieszczeń w obiekcie wykonana będzie przy założeniu następujących wartości 

natężenia oświetlenia: 

 pomieszczenia biurowe - 500lx 

 korytarze i pozostałe ciągi komunikacyjne - 150lx 

 maszynownie i pomieszczenia techniczne - 200lx 

 toalety - 200lx 

W pomieszczeniach biurowych należy zastosować oprawy oświetleniowe rastrowe 

przeciwolśnieniowe /dostosowane do pracy przy komputerach/. 



 

 40 

Oświetlenie elektryczne klatek schodowych stanowić będą oprawy oświetleniowe w 

obwodzie oświetlenia zasilanego z odrębnej rozdzielnicy i załączane czujnikami 

ruchu. 

Instalacje elektryczne oświetlenia należy wykonać przewodami prowadzonymi w 

korytach instalacyjnych w przestrzeni międzystropowej i w RB na uchwytach 

mocowanych do stropu. Podejścia do wyłączników należy wykonać w rurach 

instalacyjnych w ścianach gipsowo-kartonowych lub bruzdach ściennych. 

Wyłączniki montować na wys. 1,2 m. W sanitariatach i pomieszczeniach aneksów 

kuchennych należy stosować oprawy i osprzęt o klasie szczelności min. IP 44. 

 

 

Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego 

 

Dla ciągów komunikacyjnych całego obiektu przewidziano oświetlenie ewakuacyjne 

z wykorzystaniem opraw ze źródłami światła LED wyposażonych we własne źródła 

zasilania oraz moduły pozwalające na monitorowanie ich stanu oraz stanu baterii z 

pomocą obiektowej centralki monitorującej.  

 

Wymagane natężenie oświetlenia 1lx dla ciągów komunikacyjnych oraz 5lx dla 

skrzyżowań dróg, punktów instalacji urządzeń przeciwpożarowych i przycisków 

alarmowych, czas przełączenia na zasilanie awaryjne mniejszy od 2 sekund. Oprawy 

należy ustawić w trybie pracy na jasno dla piktogramów wskazujących kierunek dróg 

ewakuacyjnych i w trybie pracy na ciemno dla opraw oświetlających drogi 

ewakuacyjne. 

Centralkę monitorującą stan opraw ewakuacyjnych należy zainstalować w 

pomieszczeniu rozdzielni głównej na poziomie 0. 

 

Oświetlenie antypaniczne dróg otwartych 

 

Podstawowe wymagania: 

a) min. 0,5 lx natężenia oświetlenia  na poziomie podłogi nie licząc 0,5 m szerokości 

pasa przy ścianach, 

b) czas załączenia oświetlenia – po 5 sekundach 50 % strumienia świetlnego i w 

ciągu 60 sekund 100 % strumienia świetlnego, 

c) równomierność oświetlenia < 40:1 

d) współczynnik oddawania barw >= 40 

e) min. czas działania oświetlenia – 1 godziny. 

 

8) Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Poza głównym wyłącznikiem elektrycznym zabudowanym w rozdzielni głównej 

będącej elementem stacji transformatorowej, przewidziano wyłącznik pożarowy 

odcinający napięcie na wyjściu z UPS a także wyłącznik prądu zabudowany w 

rozdzielni generatora – odcinający zasilanie rozdzielni gwarantowanej. 

Podsekcja w tej rozdzielni pozostaje po wyłączeniu pożarowym w dalszym ciągu 

zasilana z generatora co ma zapewnić oświetlenie terenu zewnętrznego na potrzeby 

ewakuacji. 
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Dla sterowania wyłączeniami pożarowymi przewidziano: 

 przyciski na każdym piętrze jako wyłączniki piętrowe odłączające tylko 

rozdzielnie piętrowe poprzez wyzwalacze nadprądowe wyłączników 

zabezpieczających rozdzielnie; 

 przycisk „główny wyłącznik pożarowy” zlokalizowany przy głównym wejściu do 

budynku. 

 

W przypadku pożaru zasilane będą tylko instalacje bezpieczeństwa pożarowego 

obiektu: 

 oświetlenie zewnętrzne 

 oprawy oświetlenia awaryjnego /zasilanie z inwerterów zabudowanych w 

oprawach/ 

 centrala ppoż z UPS 

Wszystkie kable w tych instalacjach będą o wymaganej odporności ogniowej 

zapewniającej podtrzymanie funkcji. 

 

9) Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

 

Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 0,8 Ω. 

 

10) Instalacja  ochrony przed porażeniem, wymagania BHP i p.poż. 

 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto: 

a) połączenia wyrównawcze;  

b) szybkie samoczynne wyłączanie; 

c) wyłączniki przeciwporażeniowe i różnicowo-prądowe; 

   

Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

Na zewnątrz budynku oraz w obrębie zapleczy sanitarno-socjalnych należy wykonać 

osprzęt instalacyjny szczelny. 

Pomieszczenia elektryczne wydzielone pożarowo. 

 

11) Instalacja oddymiania klatek schodowych i parkingu, sterowania oddymianiem i 

systemu detekcji tlenku węgla 

 

Określa się minimalny standard instalacji sterowania oddymianiem  - centrale RZN 

firmy D+H  siłownikiem napędu klapy oraz kompletem akumulatorów i przycisków 

oddymiania, a także siłownikami napędu drzwi wyjściowych z klatek schodowych, 

lub równoważne. 

Nad klatkami schodowymi należy zainstalować elementy stacji meteo, które 

uniemożliwiają uruchomienie lub przerwą działanie funkcji przewietrzania w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych. 

 

Określa się minimalny standard systemu detekcji tlenku węgła jako firmy GAZEX 

lub równoważny. 
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12) Instalacja okablowania strukturalnego i sieci LAN. Instalacja teleinformatyczna. 

Instalacja telewizji dozorowej. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja systemu kontroli dostępu. 

Instalacja telefoniczna. Przyłącze teletechniczne. 

 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik 

B. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności 

zaprojektowane i wykonane instalacje muszą spełniać wymagania Załącznika nr 39. 

 

Przyłącze teletechniczne 

 

Planowana lokalizacja przyłącza teletechnicznego – wjazd z ul. Wszystkich 

Świętych do parkingu. Przyłącze winno przebiegać przez teren stanowiący 

własność Zamawiającego. 

Należy ułożyć 4 rury PVC fi 110 (dwie jednego i dwie innego koloru) połączone 

studniami typu SKR-2. Przed budynkiem należy ustawić studnię zapewniającą 

możliwość pozostawienia zapasów kabla poszczególnym operatorów. Przyłącze 

winno się kończyć w pomieszczeniu serwerowni głównej na poziomie 0. 

W jedną rurę kanalizacji teletechnicznej należy włożyć kabel światłowodowy min. 

24 włóknowy, 1-modowy, pasywny. W serwerowni głównej należy pozostawić 

odpowiednie zapasy kabla światłowodowego. 

 

13) Instalacja łączności interkomowej, wideo domofonowej i systemu przyzywowego 

dla osób niepełnosprawnych 

 

Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego związanych z 

funkcjonalnością poszczególnych systemów. 

 

14) Projekt instalacji BMS, AKPiA 

 

Dostawa i konfiguracja parametrów i oprogramowania 2 laptopów (dostawa objęta 

zamówieniem) wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla każdej instalacji 

słaboprądowej wykonanej w budynku, w tym WINDOWS.  

Dostawa i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów płyt instalacyjnych i 

licencji oprogramowania zainstalowanego na w/w sprzęcie komputerowym wraz 

zapewnieniem bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania przez okres 

min. 24 miesięcy liczonych od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Dostawa i konfiguracja drukarki laserowej kolorowej, wykonującej wydruki w 

formacie A4. 

Dostawa i konfiguracja switcha zapewniającego przechowywanie i archiwizację 

dokonywanych odczytów przez okres ustalony z Zamawiającym, lecz nie krótszy 

niż 60 dni. System winien mieć możliwość kopiowania danych w formatach 

WORD i EXCEL. 

Wykonanie instalacji BMS opartej np. na systemie oferowanym przez producenta 

np. firmę HONEYWELL, zapewniającej wizualizację oraz archiwizację na dyskach 

twardych dostarczonych laptopów oraz niezależnym switchu zamontowanym w 

serwerowni głównej w budynku, następujących odczytów: 
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a) wieża chłodnicza 

 praca silnika pompy wody; 

 praca wentylatora; 

 elektrozawory spustu wody sterowane przez wieżę – otwarty/zamknięty; 

 

b) centrale wentylacyjne 

 filtry na nawiewie – stopień zabrudzenia, wymiana; 

 filtry na wywiewie – stopień zabrudzenia, wymiana; 

 wszystkie parametry z nastawnika komputera: nastawy: temperatura, przepływ, 

ciśnienie, zegar, regulacja sieci kanał., alarmy – usterki, obroty; 

 

c) agregaty chłodu – pracuje/niepracuje; 

 

d) centrala wentylacyjna garażu: pracuje/niepracuje; 

 

e) wentylatory bytowe: pracuje/niepracuje; 

 

f) odczyty z central 

 temperatura zasilania/powrotu; 

 położenie zaworu 3-drogowego; 

 

g) czujki pożarowe 

 wizualizacja na poszczególnych kondygnacjach budynku; 

 włączanie/wyłączanie z laptopa; 

 

h) klapy pożarowe – zamknięte/otwarte; 

 wizualizacja systemu CCTV; 

 wizualizacja punktów kontroli dostępu; 

 

i) VRV III wszystkie parametry systemu min. umożliwiające: 

 dokonywanie odczytów; 

 ustalenie wielkości zużycia energii cieplnej i elektrycznej przez poszczególne 

jednostki wewnętrzne i sekcje; 

 nastawy; 

 sterowanie poszczególnymi jednostkami i sekcjami; 

 włącz/wyłącz; 

 elektrozawór na pompie glikolu – otwarty/zamknięty; 

 sterowniki sekcjami „matki” – każda kondygnacja samodzielnie; 

 

j) oświetlenie awaryjne 

 wizualizacja opraw wyposażonych w moduły awaryjne na poszczególnych 

kondygnacjach; 

 informacja o systemie; 

 uszkodzenia i błędy; 

 

k) termostaty kabli grzejnych instalacji p.poż. – lokalizacja wraz ze wskazaniem 

uszkodzeń, włącz/wyłącz; 

 węzeł cieplny - wszystkie parametry t.j. temperatura zasilanie/powrót, ciśnienie; 
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l) transformator 

 odczyt z licznika głównego – dane z ENEA Operator sp. z o.o.; 

 temperatura transformatora; 

 czujki dymu; 

 

m) zawory zwrotne z sygnalizacją na Kan. deszcz.; 

 

n) pompy tłoczne w garażu – włącz/wyłącz; 

 

o) UPS -  temperatura w pomieszczeniu i na urządzeniu, błędy, uszkodzenia. 

 

Miejsce instalacji jednego laptopa z pełną możliwością dokonywania odczytów i 

ich wydruków, ich archiwizowania/przechowywania – portiernia w Budynku. Pełny 

dostęp po przeniesieniu laptopa do recepcji Budynku. 

Miejsce instalacji drugiego laptopa z funkcjami j.w. – jeden z budynków PPTP, 

wskazany przez Zamawiającego (dostęp zdalny). 

 

W pomieszczeniu ochrony/BMS: 

 czujniki systemu CO2; 

 temperatura transformatora; 

 rejestrator kamer systemu CCTV + podgląd; 

 domofon, system przyzywowy, łączność interkomowa 

 

Lobby: przycisk antypaniczny, wyniesiony BMS umożliwiający wpięcie laptopa 

oraz dokonywanie wszystkich odczytów j.w. 

 

15) Monitoring do PSP 

 

Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami PSP. 

 

16) Projekt instalacji przestrzeni i audiowizualny sal konferencyjnych na kond. +1 

 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik 

B. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w 

Załączniku nr 36. 

 

2.1.5. Wykończenie 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załączniku nr 36 

i 37. 

 

2.1.6. Zagospodarowanie terenu 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania robót 

budowlanych zostały przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego – Załącznik B. 

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, a w szczególności w Załączniku nr 36 

i 37.  
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Poniżej dodatkowe wskazania sposobu wykonania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu, które stanowią integralną część uwarunkowań zawartych w 

Załączniku nr 36 i 37: 

 

Komunikacja kołowa  

 projektowany wjazd i zjazd z dróg publicznych, 

 wpusty i studzienki o odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie od ruchu 

kołowego, 

 umożliwienie bezpośredniego dostępu do budynku pojazdów służb ratowniczych, 

policji, osób niepełnosprawnych, 

 wpusty, odwodnienia liniowe i studzienki o odpowiedniej wytrzymałości na 

obciążenie od ruchu kołowego, 

 oznakowanie organizacji ruchu, 

 wprowadzenie oznakowania w postaci znaków pionowych i poziomych 

umożliwiających sprawne i bezkolizyjne poruszanie się po terenie pieszych i 

pojazdów kołowych, jak również zapewniające bezkolizyjny wjazd i wyjazd z 

parkingu 

 

Zieleń 

 uwzględnienie następujących form zieleni: trawniki, kwiaty, krzewy i drzewa 

formowane, iglaste i liściaste; 

 zachowanie istniejącego szpaleru drzew na działce nr 26/6 ark. 29 obręb 51; 

 ilość nasadzeń winna zrekompensować konieczne do wykonania wycinki drzew i 

krzewów; teren nasadzeń obejmuje obszar Przedsięwzięcia oraz tereny wskazane w 

zezwoleniu na wycinki drzew i krzewów; 

 nasadzenia w donicach ustawionych na tarasach, stropodachu nad parkingiem, 

ciągach pieszych; 

 nasadzenia drzew i krzewów formowanych na powierzchniach nieutwardzonych; 

 instalacja nawadniająca i sadzawek ze sterowaniem. 

 

Mała architektura 

 elementy małej architektury (ławki, śmietniki, elementy wizualizacji, donice 

betonowe, sadzawki, oświetlenie) uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.1.7. Dokumentacja projektowa 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać ściśle: 

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 Wymaganiom Zamawiającego, a w szczególności Programowi funkcjonalno-

użytkowemu z załącznikami, czyli niniejszemu opracowaniu; 

 Kontraktowi (Akt Umowy) wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego 

integralną część; 

 wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót 

budowlanych wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami); 

 wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462); 

 wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 
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r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami); 

 wymogom dot. informacji BIOZ określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126); 

 innym stosownym wymogom „Przepisów prawnych i norm związanych z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

 

Całość dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi projekt budowlany, projekt 

wykonawczy i warsztatowy oraz inne opracowania/decyzje/opinie/dokumenty itp. 

wytworzone lub pozyskane przez Wykonawcę na mocy niniejszych Wymagań 

Zamawiającego oraz Kontraktu (Dokumenty Wykonawcy), zostaną opracowane w 

języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 

technicznymi. Każdy z Dokumentów Wykonawcy należy opatrzeć klauzulą o jej 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Dokumentacja o której mowa powyżej powinna zostać przekazana Zamawiającemu w 

formie kolorowych wydruków i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych 

programach do edycji tekstu i graficznych tj. w we wszystkich wskazanych formatach: 

*doc, *jpg, *dwg, oraz w formacie *pdf w ilości: 

 projekt budowlany - 4 egzemplarze w wersji papierowej, w tym dwa oryginalne 

egzemplarze opieczętowane pieczątkami organu wydającego decyzję pozwolenia na 

budowę i dwie kolorowe kopie wykonane jw.; oraz dwa egzemplarze w wersji 

elektronicznej kolorowej nagrane we wszystkich wskazanych powyżej formatach. 

Oryginały wszystkich uzgodnień/decyzji/opinii itp. należy załączyć do egzemplarza 

oznaczonego nr 1 i przekazać Zamawiającemu. 

 projekt wykonawczy i warsztatowy – 4 egzemplarze w wersji papierowej i cztery 

egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane w formatach jak projekt budowlany. 

 

Wykonawca przed wykonaniem ostatecznej wersji projektu budowlanego oraz 

wykonawczego i warsztatowego, opracuje propozycje projektowe wraz z opisem 

wyposażenia/infrastruktury i działania (adekwatnie do jego rodzaju), które na bieżąco 

konsultowane będą z Zamawiającym w zakresie proponowanych rozwiązań 

materiałowych, estetyki, aranżacji wnętrz, funkcjonalności i zgodności z Wymaganiami 

Zamawiającego.  

Projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy wraz z pozostałymi opracowaniami 

(Dokumenty Wykonawcy) wymagają uzgodnień z Inżynierem i Zamawiającym oraz 

zatwierdzenia Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do zatwierdzenia wszystkich rysunków i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

instalacyjnych  przed skierowaniem ich do realizacji. Tylko kompletne projekty 

zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego zostaną skierowane do realizacji przez 

Inżyniera. 

Terminy na akceptację przez Inżyniera i Zamawiającego projektów budowlanych i 

wykonawczych oraz warsztatowych (Dokumentacji Wykonawcy) na wszystkich etapach 

realizacji wynoszą do 14 dni liczonych od dnia w którym Inżynier i Zamawiający 

otrzyma kompletny i gotowy do zatwierdzenia i użytkowania Dokument Wykonawcy 
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sporządzony zgodnie Wymaganiami Zamawiającego wraz z listem przewodnim. 

Każdy nie zatwierdzony przez Zamawiającego (wadliwy) Dokument Wykonawcy, 

Wykonawca poprawi i ponownie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

  

Projekt budowlany oraz wykonawczy i warsztatowy powinien zawierać część opisową i 

rysunkową (rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem). 

Dodatkowo do każdego projektu wykonawczego i warsztatowego Wykonawca dołączy 

szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Projekty budowlane i wykonawcze oraz warsztatowe powinny być spójne i 

skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 

międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych Wykonawcy. 

 

Projekt budowlany będzie zaopatrzony we wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, 

ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w 

imieniu Zamawiającego (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa które przygotuje 

Wykonawca) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę oraz 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

  

Projekt wykonawczy/warsztatowy będzie zaopatrzony w uzgodnienia, opinie i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz pełną datę jego opracowania. Zamawiający 

dopuszcza realizację projektu wykonawczego i warsztatowego etapami, przy czym 

Wykonawca nie przystąpi do realizacji żadnych robót budowlanych objętych danym 

etapem dokumentacji projektowej przed uzyskaniem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego i warsztatowego dla tego etapu.  

 

Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji/aktualizacji/uzupełnienia/ lub 

wykonania nowej (jeżeli Wykonawca uzna to za niezbędne) w niezbędnym zakresie 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy do 

przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych i robót 

budowlanych, z określeniem etapowania realizacji projektów wykonawczych i 

warsztatowych. Harmonogram winien przedstawiać okres realizacji projektu 

budowlanego z podziałem na poszczególne branże i opracowania, a także okres 

realizacji przez Wykonawcę każdego etapu projektu wykonawczego i warsztatowego z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzgodnienie przyjętych rozwiązań oraz 

zatwierdzenia przez Zamawiającego danego projektu budowlanego/etapu projektu 

wykonawczego i warsztatowego.  

Każdy etap dot. sporządzania projektów wykonawczych i warsztatowych winien zostać 

zaopatrzony w szczegółową specyfikację rzeczową określającą jego zakres. 

 

2.1.7.1. Projekt budowlany 

który w szczególności powinien obejmować: 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

a) Projekt zagospodarowania terenu  

b) Plansza zbiorcza sieci 

c) Projekt zieleni (wycinki, nasadzenia na terenie Przedsięwzięcia) i małej 
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architektury 

d) Projekt wjazdu i wyjazdu z parkingu wielopoziomowego, dróg wewnętrznych i 

ciągów pieszych 

e) Projekt oświetlenia terenu i iluminacji 

2) Projekt architektoniczno-budowlany 

3) Projekt rekonstrukcji zabytkowego ogrodzenia wzdłuż ulicy Wszystkich Świętych 

4) Inwentaryzacja techniczna i projekt rozbiórki obiektów i budowli oraz infrastruktury 

technicznej kolidujących z Przedsięwzięciem 

5) Projekty zabezpieczenia konstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się w 

sąsiedztwie 

6) Projekt konstrukcji oraz usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary 47 

7) Projekt konstrukcji budynku usługowo-biurowego z parkingiem oraz zbiornika 

retencyjnego 

8) Projekt sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej ze zbiornikiem 

retencyjnym oraz przyłącza wodociągowego 

9) Projekt instalacji wody zimnej, podlewania zieleni, zasilającej sadzawki wraz ze 

stacją uzdatniania wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

10) Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych p – poż., z 

podniesieniem ciśnienia wody 

11) Projekt instalacji wody technologicznej (pętli wodnej dla freonowego systemu 

grzewczo-chłodzącego) 

12) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej 

13) Projekt odprowadzenia skroplin 

14) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 

15) Projekt węzła cieplnego z przyłączem 

16) Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego i ciepła technologicznego dla central 

wentylacyjnych, kurtyn oraz zasilania pętli wodnej 

17) Projekt instalacji ogrzewania/chłodzenia powietrznego w systemie VRV 

18) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 

19) Projekt klimatyzacji serwerowni oraz pomieszczeń VRV i UPS 

20) Projekt instalacji chłodzenia dla central wentylacyjnych 

21) Projekt wentylacji – oddymiania parkingu 

22) Projektowana charakterystyka energetyczna 

23) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych 

24) Projekt usunięcia kolizji z infrastrukturą oświetleniową w ul. Za Bramką 

25) Projekt zasilania elektroenergetycznego, stacja transformatorowa wbudowana 

26) Projekt instalacji zasilania podstawowego 

27) Projekt instalacji zasilania gwarantowanego 

28) Projekt zasilania bezprzerwowego z UPS dla sieci komputerowej 

29) Projekt instalacji elektrycznej obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły 

30) Projekt instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych 

31) Projekt ochrony przed porażeniem, wymagania BHP i p.poż. 

32) Projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz z systemem wizualizacji i 

zarządzania SAP 

33) Projekt instalacji oddymiania klatek schodowych i parkingu, sterownia 

oddymianiem i systemu detekcji tlenku węgla 

34) Projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV i użytkowej RTV 

35) Projekt systemu kontroli dostępu 

36) Projekt instalacji sygnalizacji włamania i napadu 
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37) Projekt instalacji telefonicznej 

38) Projekt instalacji okablowania strukturalnego i sieci LAN 

39) Projekt przyłącza teletechnicznego 

40) Projekt instalacji łączności interkomowej, wideo domofonowej i systemu 

przyzywowego dla osób niepełnosprawnych 

41) Projekt instalacji BMS, AKPiA 

42) Monitoring do PSP 

43) Projekt przestrzeni i audiowizualny sal konferencyjnych na kond. +1 

 

Inne opracowania i dokumenty 

o Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

o Zaktualizowana dokumentacja podłoża geotechnicznego, opinii geotechnicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

o Projekt geotechniczny 

o Dokumentacja analizująca wpływ inwestycji na konstrukcję obiektów budowlanych 

znajdujących się w sąsiedztwie oraz planującej ich zabezpieczenie – opinie, 

orzeczenia i ekspertyzy techniczne 

o Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury 

drogowej 

o Zgoda Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na przyjęcie 

innych rozwiązań i zastosowanie innych rozwiązań zamiennych zapewniających nie 

pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej – ul. 

Za Bramką 

o Zgoda Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na 

odstępstwo w zakresie warunków zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru, jeżeli taka konieczność będzie wynikała ze sporządzonej przez Wykonawcę 

na etapie projektu budowlanego analizy ciśnienia w hydrantach zewnętrznych 

obsługujących Przedsięwzięcie 

o Uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wysokości 

pomieszczeń stałej pracy 2,7 m 

o Inne zgody, ekspertyzy i odstępstwa niezbędne w przypadku braku możliwości 

spełnienia wymagań warunków technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę/ostateczna decyzja pozwolenia na 

rozbiórkę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę dla robót budowlanych 

o Opinie i decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków 

o Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych 

o Operat akustyczny  

o Uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami 

o Informacje dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

2.1.7.2. Projekt wykonawczy i warsztatowy 

który w szczególności powinien obejmować: 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

a) Projekt zagospodarowania terenu 

b) Plansza zbiorcza sieci 

c) Projekt zieleni (wycinki, nasadzenia na terenie Przedsięwzięcia) i małej 
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architektury 

d) Projekt sadzawek i fontann z iluminacją 

e) Projekt wjazdu i wyjazdu z parkingu wielopoziomowego, dróg wewnętrznych i 

ciągów pieszych 

f) Projekt oświetlenia terenu i iluminacji 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, w tym: 

a) Projekt architektoniczno-budowlany 

b) Wizualizacje 

c) Szczegóły i detale architektoniczne 

d) Projekt aranżacji wnętrz kond. +1, +2, +3 

e) Projekt aranżacji wnętrz wraz z ich wyposażeniem dla pomieszczeń na kond. 0 

oraz sal konferencyjnych na kond. +1 

f) Projekt usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary 47 

3) Projekty zabezpieczenia konstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się w 

sąsiedztwie 

4) Projekt konstrukcji usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary 47 

5) Projekt konstrukcji budynku usługowo-biurowego z parkingiem oraz zbiornika 

retencyjnego 

6) Projekt sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej ze zbiornikiem 

retencyjnym oraz przyłącza wodociągowego 

7) Projekt instalacji wody zimnej wraz ze stacją uzdatniania wody, ciepłej wody 

użytkowej i cyrkulacji 

8) Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych p/poż., z podniesieniem 

ciśnienia wody 

9) Projekt instalacji wody technologicznej (pętli wodnej dla freonowego systemu 

grzewczo-chłodzącego) 

10) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej 

11) Projekt odprowadzenia skroplin 

12) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 

13) Projekt węzła cieplnego z przyłączem 

14) Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego i ciepła technologicznego dla central 

wentylacyjnych, kurtyn oraz do zasilania pętli wodnej 

15) Projekt instalacji ogrzewania/chłodzenia powietrznego w systemie VRV 

16) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 

17) Projekt klimatyzacji serwerowni oraz pomieszczeń VRV i UPS 

18) Projekt instalacji chłodzenia dla central wentylacyjnych 

19) Projekt wentylacji – oddymiania parkingu 

20) Projekt usunięcia kolizji z infrastrukturą oświetleniową w ul. Za Bramką 

21) Projekt zasilania elektroenergetycznego, stacja transformatorowa wbudowana 

22) Projekt instalacji zasilania podstawowego 

23) Projekt zasilania gwarantowanego 

24) Projekt zasilania bezprzerwowego z UPS dla sieci komputerowej 

25) Projekt instalacji elektrycznej obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły 

26) Projekt instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych 

27) Projekt ochrony przed porażeniem, wymagania BHP i p.poż. 

28) Projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz z systemem wizualizacji i 

zarządzania SAP 

29) Projekt instalacji oddymiania klatek schodowych i parkingu, sterownia 

oddymianiem i systemu detekcji tlenku węgla 
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30) Projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV i użytkowej RTV 

31) Projekt systemu kontroli dostępu 

32) Projekt instalacji sygnalizacji włamania i napadu 

33) Projekt instalacji telefonicznej 

34) Projekt instalacji okablowania strukturalnego i sieci LAN 

35) Projekt przyłącza teletechnicznego 

36) Projekt instalacji łączności interkomowej, wideo domofonowej i systemu 

przyzywowego dla osób niepełnosprawnych 

37) Projekt instalacji BMS, AKPiA 

38) Monitoring do PSP 

39) Projekt przestrzeni i audiowizualny sal konferencyjnych na kond. +1, który w 

szczególności winien obejmować: 

a) Projekt instalacji sterowania żaluzjami wewnętrznymi 

b) Projekt instalacji zasilania: windy projektora, opuszczanego ekranu, akces 

pointów, głośników itp. wyposażenia Sali; 

c) Projekt instalacji nagłośnienia 

d) Projekt instalacji systemu audiowizualnego – systemy: wizyjny, sterowania 

centralnego salą, nagłośnienia, oświetlenia. 

40) Instalacja podlewania/nawadniania zieleni z systemem sygnalizacji 

przeciwzamrożeniowej 

41) Rysunki koordynacji międzybranżowej 

42) Projekt wyposażenia przeciwpożarowego Przedsięwzięcia i instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym 

43) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z zestawieniem 

materiałów 

44) Projekt organizacji budowy i ruchu spójnego z Programem zapewnienia jakości 

dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 WSK 

45) Projekt organizacji ruchu zastępczego 

46) Projekt robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót Stałych 

47) Rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze), 

48) Rysunki warsztatowe wynikające z Kontraktu niezbędne Wykonawcy 

Przedsięwzięcia do prawidłowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji 

Kontraktu 

49) Rysunki montażowe, szczegółów technologicznych zastosowanych systemów, 

dostarczonych urządzeń i technologii, podparć, konstrukcji wsporczych, przejść 

przez przegrody itp. 

50) Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stanowiące podstawę do sporządzenia 

Dokumentacji Projektowej (należy zamieścić w egzemplarzu nr 1) 

51) Szkice, rysunki, opracowania wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego w 

celu prawidłowej realizacji prac 

52) Dokumentacja uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzających 

prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

producenta wszystkich wykonanych Robót i Usług. Dokumentacja ta musi 

uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu 

danych 

53) Plan szkoleń 

54) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wymaganej 

właściwymi przepisami i warunkami technicznymi oraz niezbędnej do prawidłowej 

realizacji Kontraktu. 

Projekty Wykonawcze zostaną uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 

obowiązujących procedur. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, przed dokonaniem uzgodnień ze 

stronami zainteresowanymi, musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inżyniera i 

Zamawiającego.    

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykona 

wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

 

2.1.7.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 

zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej – pkt. 2.1.7 oraz dokumentacji 

projektowej Zamawiającego przekazanej Wykonawcy, a ich treść przedstawiać będzie 

Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 

wymiarów i detali wykonanych Robót - opisaną w tym zdaniu Dokumentację 

powykonawczą nie należy mylić i utożsamiać z dokumentacją powykonawczą 

zdefiniowaną w Prawie Budowlanym, a polegającą na naniesieniu na Projekcie 

Budowlanym zmian.  

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z przekazania Dokumentacji powykonawczej 

zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia 

sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed 

ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma 

i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być 

zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego 

geodetę. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi i Zamawiającemu do 

przeglądu w terminie umożliwiającym Inżynierowi i Zamawiającemu dokonanie 

sprawdzenia prawidłowości jej sporządzenia i kompletności, nie później niż w terminie 

14 dni przed zgłoszeniem rozpoczęcia Prób Końcowych. 

Wykonawca dokona poprawienia/uzupełnienia dokumentacji powykonawczej na 

polecenie Inżyniera lub Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania Decyzji pozwolenia na 

użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona 

właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać Dokumentację uruchomienia urządzeń 
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technicznych. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu, Dokumentację powykonawczą 

zwierającą również powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną w 4 

egzemplarzach w formie wydruków oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej. Ponadto, 

powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca przekaże do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

 

Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej nagranej na nośniki CD lub DVD 

w formatach jak wskazano w pkt. 2.1.7. oraz opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Sposób przygotowania w/w dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem i 

Zamawiającym. Oryginały wszystkich dokumentów zostaną umieszczone w 

egzemplarzu oznaczonym jako „1”. 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

 dokumentację powykonawczą zdefiniowaną w Prawie budowlanym; 

 oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o zgodności 

wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 

pozwolenia na budowę oraz właściwymi przepisami, w szczególności przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

 oryginały dziennika budowy,  

 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem, 

 rysunek wykonanej instalacji uziemiającej (potencjałowej) pokazujący lokalizację 

miejsc przyłączenia urządzeń, tras rurowo-wentylacyjnych itp., 

 Instrukcję Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych, 

 dokumenty DTR wszystkich zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i 

konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach przedmiotu umowy, 

 dokumentacja uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzająca prawidłowość i 

zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta wszystkich 

wykonanych prac i usług, w tym ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji. 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne i sterownicze. 

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym, 

oznakowaniem i wyposażeniem Przedsięwzięcia oraz uzyskaniem uzgodnień 

Państwowej Straży Pożarnej związanych z użytkowaniem; 

 pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody; 

 pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej dot. 

sprawdzenia prawidłowości wykonania obiektu; 

 Gwarancję Jakości dla wykonanego Obiektu podpisaną przez Wykonawcę; 

 świadectwo charakterystyki energetycznej dla wykonanych obiektów, 

Zamawiający wymaga, by obliczenie charakterystyki energetycznej budynku było 

zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(2002/91/EC) z dnia 
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16 grudnia 2002 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynku we 

Wspólnocie, rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 

2008 roku oraz Prawem Budowlanym.  

 pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów, 

 oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja powykonawcza obejmuje w swoim 

zakresie rzeczowym wykonane przez niego roboty. 

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiOR) 

 

2.2.1. Przedmiot WWiOR 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne 

Zamawiającego dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót budowlanych 

wielobranżowych Przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku usługowo-biurowego z 

parkingiem w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu”, oraz wykonywanie Usług 

serwisu, eksploatacji i facility managera przez okres 12 miesięcy od daty wydania 

Świadectwa Przejęcia.  

 

2.2.2. Zakres stosowania WWiOR 

WWiOR należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Usunięcia kolizji 

infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym 

parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz 

agregatu wody lodowej. Przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej”, oprac. Masz 

projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. (Załącznik nr 48);  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Likwidacja istniejącej stacji 

transformatorowej MST-206 oraz budowa nowej stacji transformatorowej MST-206 wraz 

z przebudową linii kablowych SN oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, 

sierpień 2013 r. (Załącznik nr 50). 

 

Zakres Robót obejmuje wykonanie usług projektowania, wielobranżowe roboty budowlane 

oraz świadczenie usług serwisu, eksploatacji i facillity managera i został szczegółowo 

przedstawiony w niniejszym opracowaniu. 

 

Na cykl realizacji Kontraktu składa się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowych, o których mowa w Wymaganiach 

Zamawiającego i które są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia; 

 Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia na 

rozbiórkę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę; 

 Wykonawstwo robót budowlanych wielobranżowych związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia, usunięcie w nich wszelkich wad, przeprowadzenie niezbędnych prób i 

uruchomień przez autoryzowane serwisy producenckie oraz odbiorów przez właścicieli 

mediów/dysponentów i właścicieli terenów/dysponentów infrastruktury drogowej; 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń technicznych; 
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 szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia budynku; 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 

 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane i uzyskanie pozytywnych opinii organów o których mowa w art. 56 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ostatecznej Decyzji pozwolenia na 

użytkowanie; 

 wydanie Świadectwa Przejęcia dla Przedsięwzięcia; 

 świadczenie usług serwisu, eksploatacji i facillity managera przez okres 12 miesięcy od 

daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Przedsięwzięcia. 

 

2.2.3. Zakres Robót i Usług 

Zawierają Wymagania Zamawiającego. 

 

2.2.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi Warunkami odpowiada robotom budowlanym 

oraz usługom projektowym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg 

Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – 

zastosowano następujące kody CPV z zakresu: 

 

Dział Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45232221-7 Podstacje transformatorowe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71351914-3 Usługi archeologiczne 

71631440-6 Usługi monitorowania przepływu 

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego 

sterowania 

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania 

32580000-2 Sprzęt do obsługi danych 

32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych 

39156000-0 Meble recepcyjne 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

79993000-1 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami 

Pozostałe kody CPV wskazane w Specyfikacjach Technicznych poszczególnych branż. 

 

2.2.5. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w WWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;  
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Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 

eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i 

rękojmi; 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - niniejsze Wymagania Zamawiającego; 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 2.2.35.6 niniejszych 

WWiOR; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego 

do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez 

obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (UE); 

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich 

branż projektowych; 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 

prawidłowość wykonania Robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 

techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 

zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 

robót; 

Rękojmia – uprawnienie Zamawiającego zgodne z Działem II – Rękojmia za wady 

Kodeksu Cywilnego; 

Facility manager – osoba lub podmiot wykonujący Usługi serwisu, eksploatacji i facility 

managera, zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu – Część II. 

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 

obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
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Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Pozostałe Definicje – zgodnie z klauzulą 1.1 Warunków Ogólnych i Warunków 

Szczególnych Kontraktu. 

 

Używane skróty należy czytać następująco:  
WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – dokumentacja techniczno-

ruchowa, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2.2.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Wymaganiami Zamawiającego, opracowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową, 

dokumentacją projektową Zamawiającego, poleceniami Inżyniera i Zamawiającego oraz 

opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych dokumentacja projektowa 

Zamawiającego wraz z Wymaganiami Zamawiającego realizują konkretne rozwiązania 

techniczne. Dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i 

parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w dokumentacji 

projektowej Zamawiającego i Wymaganiach Zamawiającego, powinny być traktowane jako 

definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji.  

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w zgodzie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę oraz dokumentacją 

projektową Zamawiającego, wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na 

Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia Inżynierowi i 

Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, 

dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i 

użytkowe zawarte w Wymaganiach Zamawiającego.  

Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży 

wyłącznie po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego 

zgodnie z zapisami Kontraktu. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają 

pierwszeństwo przed standardami producenta. 

Dobór wszystkich materiałów/wyposażenia/sprzętu do robót wykończeniowych lub 

niezbędnych do prawidłowego zarządzania obiektem po jego wybudowaniu, Wykonawca 
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zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z Inżynierem i Zamawiającym. 

Na etapie realizacji istnieje możliwość zastąpienia materiału/urządzenia/sprzętu/wyposażenia 

podanego w Wymaganiach Zamawiającego materiałem, 

urządzeniem/sprzętem/wyposażeniem równoważnym, lecz o takim samym lub wyższym 

standardzie. Każdy wniosek materiałowy w celu potwierdzenia parametrów 

materiału/urządzenia/sprzętu/wyposażenia lub rozwiązania technicznego podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego przed jego wbudowaniem/wykonaniem robót 

budowlanych z wykorzystaniem takich zamienników. 

 

2.2.6.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w imieniu Zamawiającego w terminie i na warunkach określonych w Kontrakcie 

oraz pkt. 2.1.1 Programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik B. do Wymagań 

Zamawiającego) przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, uzyskanymi przez Zamawiającego na dzień 

przekazania Terenu Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu (w skład Kontraktu wchodzą 

dokumenty określone w Części II – Warunki Szczególne). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli terenu, na którym prowadzone 

będą Roboty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.2.6.2 Oznakowanie Terenu Budowy 

 

2.2.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

 

2.2.6.2.2 Tablice: informacyjna, pamiątkowa, plakietki informacyjne projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablicy 

informacyjnej promującej dofinansowanie, wynikające z umowy o pożyczkę dla „Projektu 

Miejskiego współfinansowanego przez Unię Europejką ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, w terminie jak dla Tablicy informacyjnej 

budowy, lub w innym późniejszym terminie zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu, 

uzgodnionym z Zamawiającym stałej tablicy pamiątkowej o wsparciu inwestycji w ramach 

w/w Programu.  

Wykonawca jest również zobowiązany do oznakowania urządzeń, sprzętu i wyposażenia 

kupionego dla realizowanego obiektu plakietkami informacyjnymi z informacją o 
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współfinansowaniu ze środków unijnych. 

Powyższe tablice jak i nalepki należy wykonać oraz zamontować zgodnie z zasadami 

podanymi w opracowaniu p.n. „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie 

informacji i promocji” – data publikacji 29.10.2009 r, strona publikacji 

www.wrpo.wielkoplskie.pl. oraz według wskazań Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zamontowania tablic informacji 

wizualnej  -  Banery zostaną zamocowane do konstrukcji stalowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie, na fundamencie, szczegóły rozwiązań zawarte w projekcie 

architektonicznym. Zostaną ustawione cztery banery.   

Koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

2.2.7 Teren Budowy i jego Zabezpieczenie  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

wydania Świadectwa Przejęcia, a w szczególności: 

(a) Wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(c)   W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(d)   Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

(e)   Wykonawca uwzględni w swojej realizacji Robót i zapewni minimalizację uciążliwości 

wynikających z organizacji budowy dla użytkowników otaczających Teren Budowy. 

Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku oraz zapewnienia stałego 

dojazdu do budynków w sąsiedztwie placu budowy. 

(f)   W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie Budowy 

(w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich 

wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na 

świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.  

(g) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. Tablice po przejęciu Robót będą zdemontowane. Wymagania 

odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono powyżej. 

(h) Po zdemontowaniu tablicy informacyjnej zostanie niezwłocznie zamontowana tablica 

pamiątkowa.  

http://www.wrpo.wielkoplskie.pl/
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(i) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię Terenu Budowy. 

(j) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania.  

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie.  

 

2.2.7.1 Współpraca z innymi Podmiotami  

Wykonawca uwzględni istniejące uwarunkowania Terenu Budowy, a w szczególności: 

 

a) w trakcie wykonywania Kontraktu na Roboty, Wykonawca na pisemne polecenie 

Inżyniera Rezydenta musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym ochronę mienia i 

dostęp do budowy osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne 

związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań związanych z udostępnieniem 

przez Zamawiającego części powierzchni realizowanego Obiektu, Innemu Podmiotowi w 

celu realizacji przez niego robót budowlanych związanych z jej aranżacją części 

powierzchni Obiektu lub operatorowi parkingu w celu jego doposażenia w tzw. system 

parkingowy; 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania pisemnego polecenia Inżyniera Rezydenta, o którym mowa powyżej, 

oświadczenie stron podpisane przez Wykonawcę i Inny Podmiot, zgodnie z którym 

wszelkie kwestie uwarunkowań związanych z realizacją Kontraktu na Roboty w obrębie 

robót realizowanych przez Wykonawcę zostały uregulowane na mocy stosownego 

porozumienia stron;  

c) porozumienie stron (pomiędzy Wykonawcą i Innym Podmiotem), regulujące 

uwarunkowania związane z wykonywanym Obiektem, winno zawierać, co najmniej 

następujące kwestie:  

 Organizacja zaplecza budowy;  

 Pobór i dystrybucja mediów;  

 Ochrona terenu budowy;  

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i przeciwpożarowego;  

 Przestrzeganie porządku i czystości, wywozu odpadów;  

 Przestrzeganie zasad organizacji ruchu i dostaw;  

 Podległość kierowników robót Innego Podmiotu, kierownikowi budowy Wykonawcy 

w zakresie przestrzegania na placu budowy przepisów prawa z zakresu zapewnienia 

bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy, utrzymania porządku wywozu odpadów;  

 Przekazywania wzajemnego frontów robót w postaci uzgodnionego przez Wykonawcę  

harmonogramu stanowiącego załącznik do porozumienia;  

 Informowania kierownika budowy Wykonawcy w zakresie osób i firm uprawnionych 

do przebywania na terenie budowy;  

 akceptację Inżyniera Rezydenta przed podpisaniem porozumienia.  

d) Wykonawca  nie może utrudniać innym wykonawcom realizacji Robót budowlanych, 

dostaw i usług zleconych przez Zamawiającego, dotyczy to również Innych Podmiotów. 

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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2.2.8 Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 

Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z 

uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu 

instytucje. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia lub wydanych warunków technicznych 

Wykonawca dokona ich aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 

przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich 

wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

 powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 

 opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową, 

 na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z 

właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana, 

 zamontuje min. trzy repery na każdym z sąsiednich budynków oraz będzie prowadził 

pomiary odchyleń pionowych oraz poziomych z częstotliwością nie rzadziej niż: raz na 

tydzień w całym okresie realizacji robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 

części podziemnej Obiektu; raz na miesiąc w pozostałym okresie realizacji 

Przedsięwzięcia (do dnia wydania Świadectwa Przejęcia) lub na każde żądanie 

Zamawiającego; 

 Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

 

2.2.9 Zaplecze i media - urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 

Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na Zaplecze Budowy oraz składowisko 

materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizację zaplecza Wykonawca 

uzgodni z Inżynierem i uzyska zatwierdzenie Inżyniera Rezydenta przed jego organizacją. 

Teren przeznaczony na Zaplecze Budowy oraz tymczasowe składowisko nie będzie 

kolidował z dojazdami do istniejących budynków.  

Po akceptacji terenu przez Inżyniera Rezydenta Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na 

podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń. W przypadku konieczności organizacji 

Zaplecza budowy poza Terenem Budowy, wszelkie koszty związane z dzierżawą/najmem 

itp. terenu poniesie Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania we własnym zakresie pozwolenia na 
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dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie 

ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi 

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Koszty organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza należy uwzględnić w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania 

Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi i 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera 

i Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i 

Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

Zamawiającego. 

 

2.2.11 Organizacja ruchu zastępczego  

Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami 

w pas drogowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu opracowanego 

przez Wykonawcę i zabezpieczenia Robót z właścicielem – zarządcą drogi oraz policją. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W 

organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 

posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie i Projekcie organizacji budowy i robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia.  
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram Robót. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 

terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania innych użytkowników o prowadzonych 

pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej organizacji ruchu 

oraz odtworzy istniejące oznakowanie drogowe oraz naprawi/odtworzy uszkodzone 

nawierzchnie ulic i chodników. 

Koszty związane z czynnościami opisanymi powyżej oraz koszty zajęcia pasa drogowego 

zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.11.1 Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji 

prywatnych oraz do posesji, na których zlokalizowane są instytucje wymagające stałego 

dojazdu. 

Koszty wynikające z powyższych czynności Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z 

późniejszymi zmianami; 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 

100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami.  

 

 W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
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 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się zielenią. 

 

2.2.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca opracuje operat pożarowy, Projekt wyposażenia przeciwpożarowego i 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowych dla budowanego 

budynku usługowo-biurowego z parkingiem oraz trafostacji, agregatu wody lodowej i 

czerpni wentylacyjnej. Wykonawca dostarczy na własny koszt wyposażenie wymagane w 

wyżej wskazanych opracowaniach, w pełnej zgodności z przepisami prawa i wymaganiami 

w tym zakresie. 

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 

poz.719 z późniejszymi zmianami). 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie zawierać scenariusz pożarowy opracowany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 

2003 r. (Dz. U. 2003 nr 121 poz 1138 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.14 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie Materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 

listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 

powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być 

spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

2.2.15 Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2.2.16 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót 

oraz nawierzchni dróg dojazdowych i istniejących chodników w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera i wymaganiami zarządcy dróg. 

 

2.2.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;  

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;  

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków;  

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;  

 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy; 
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 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych 

kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane 

kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.2.18 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 

243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 

projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji 

uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.  

 

2.2.19 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego”- Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami)  jest częścią Wymagań 

Zamawiającego (Opisu Przedmiotu Zamówienia). 

Dokumentacja Projektowa składa się z:  

 Wymagań Zamawiającego – Załącznik B. Program funkcjonalno-użytkowy z 

załącznikami; 

 Projektu budowlanego „Wbudowana stacja transformatorowa SN/nn MST-206 wraz z 

elektroenergetyczną siecią kablową SN oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, 

październik 2013 r.; 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Likwidacja istniejącej stacji transformatorowej 

MST 206 oraz budowa nowej stacji transformatorowej MST-206 wraz z przebudową linii 

kablowych SN i nn” oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, październik 2013 r.; 

 Dokumentacja techniczna na rozbiórkę obiektu budowlanego „Likwidacja istniejącej stacji 

transformatorowej SN/nn MST-206” oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, październik 

2013 r.; 
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 Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 

29a Prawa budowlanego „Przyłącze kablowe nn-0,4 kV typu YAKY 4x70 mm
2
 z 

projektowanej stacji MST-206 zlokalizowanej na działce  21/1 do tablicy głównej 

pomiarowej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 43”, oprac. EL-POM 

Waldemar Godlewski, grudzień 2013 r.; 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do 

Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej” oprac. Masz projekt Agnieszka 

Żerdzińska, sierpień 2013 r. 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do 

Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” – Wentylacja i 

klimatyzacja oprac. Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do 

Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” – Konstrukcja 
oprac. Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. 

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Usunięcia kolizji 

infrastruktury należącej do Poznańskiego Centrum Świadczeń z projektowanym 

parkingiem i budynkiem usługowo-biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz 

agregatu wody lodowej. Przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej” oprac. Masz 

projekt Systemy Instalacyjne, sierpień 2013 r. 

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „Likwidacja istniejącej stacji 

transformatorowej MST-206 oraz budowa nowej stacji transformatorowej MST-206 wraz 

z przebudową linii kablowych SN oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, 

sierpień 2013 r. 

 Projektów budowlanych, wykonawczych i warsztatowych opracowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia i zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego; 

 Projektów budowlanych, wykonawczych zamiennych opracowanych przez Wykonawcę 

w związku z dokonaniem przez Wykonawcę aktualizacji i uzupełnienia przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej – jeżeli jest to konieczne.  

 

2.2.20 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza opracowana przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować takie 

Dokumenty Wykonawcy, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy oraz jakie 

Wykonawca jest zobowiązany opracować zgodnie z pkt. 2.1.7. Programu funkcjonalno-

użytkowego, pozostałymi Wymaganiami Zamawiającego oraz jakie sam uzna za niezbędne 

do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je 

Inżynierowi i Zamawiającemu do zaakceptowania.  

W przypadku konieczności dokonania niezbędnych korekt i uzupełnień w Dokumentacji 

Wykonawcy na polecenie organów administracji lub Inżyniera lub Zamawiającego, wszelkie 

koszty związane z ponownym przedstawieniem Dokumentu Wykonawcy do zatwierdzenia 

organowi administracji lub Inżynierowi i Zamawiającemu, ponosi Wykonawca. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania, 

dokumentacji, której szczegółowy zakres rzeczowy podano w niniejszych Wymaganiach 

Zamawiającego, a która jest niezbędna do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę/decyzji pozwolenia na rozbiórkę/potwierdzenia przez organ przyjęcia zgłoszenia 

wykonania robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę a po wykonaniu Robót 

również ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektów budowlanych oraz niezbędnej 

dokumentacji wykonawczej i warsztatowej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w 

opisach technicznych Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, przepisach oraz Wymaganiach Zamawiającego.  

Projekty budowlane oraz wykonawcze i warsztatowe zostaną uzgodnione z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, przed dokonaniem uzgodnień ze stronami 

zainteresowanymi i organami administracyjnymi, musi być uzgodniona i zaakceptowana 

przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem oraz pkt. 2.1.7.    

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, w tym ostateczną decyzję 

pozwolenia na użytkowanie/decyzję pozwolenia na rozbiórkę/zgłoszenie robót nie 

wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz wynikających z technologii 

prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykona 

wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

 

Koszty opracowania wszelkich Dokumentacji, projektów budowlanych oraz wykonawczych 

i warsztatowych (Dokumenty Wykonawcy), o których jest mowa powyżej oraz niniejszych 

Wymaganiach Zamawiającego, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

2.2.20.1 Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 

zakresie i formie jak podano w pkt. 2.1.7.3., a jej treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych Robót.  

 

2.2.20.2 Przekazanie dokumentów  

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu wszelkie 

opracowania (Dokumenty Wykonawcy) jakie jest zobowiązany wykonać w związku z 

realizacją Kontraktu i Wymagań Zamawiającego oraz wszystkie inne dokumenty wymagane 

przepisami w terminach i na zasadach wynikających z Kontraktu i Wymagań 

Zamawiającego oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym. 

 

2.2.21 Szkolenie Personelu  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu 

Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urządzeń wyposażenia technicznego 

budynku. 

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i 

pod nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. Koszt nadzoru producenta/dostawcy pokrywa  

Wykonawca. 

Wszystkie szkolenia muszą być potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności. 

Szkolenie należy przeprowadzić przed próbami końcowymi.  

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników pod pojęciem, 

czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 

wysokokwalifikowanych. 

Koszty szkolenia zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w Cenie Kontraktowej. 
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2.2.22 Wycinka drzew i krzewów, nasadzenia  

Dla przedmiotowego Kontraktu należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów oraz 

wykonać nasadzenia i nasadzenia rekompensujące wycinkę (zamiennych). Wycięcia oraz 

nasadzenia i nasadzenia rekompensujące należy wykonać zgodnie z wydaną Decyzją 

zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz projektami nasadzeń wykonanymi przez 

Wykonawcę (teren Przedsięwzięcia) i przekazanymi przez Zamawiającego oraz innymi 

uzgodnieniami stanowiącymi integralną część Wymagań Zamawiającego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagań stawianych w w.w. Decyzji, 

wycięcie wskazanych w Decyzji drzew i krzewów, ich odpowiednie przygotowanie do 

transportu i wywiezienie.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewów są własnością jednostki 

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 

własnością Wykonawcy. 

Wykonawca przeprowadzi nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z wydaną Decyzją, 

wymaganiami opracowanego przez Wykonawcę projektu w zakresie zieleni, uzgodnionego z 

Inżynierem i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz projektami nasadzeń przekazanymi 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za żywotność nowych nasadzeń. W przypadku, gdy posadzone 

drzewa i krzewy nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia to 

Wykonawca poniesie koszty ustalone w Decyzji. Kosztów tych Wykonawca nie będzie 

ponosił w przypadku, gdy nowe nasadzenia obumrą z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie wykonywał czynności pielęgnacyjne w okresie 36 miesięcy liczonych 

od daty pisemnego odbioru przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Osiedle Młodych” nasadzeń kompensacyjnych wykonanych na terenach wskazanych przez 

te instytucje oraz zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, polegające na podlewaniu, 

nawożeniu, pieleniu, przycinaniu oraz ochronie przed szkodnikami i chorobami. 

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, 

należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu 

korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew 

należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Wykonawca zapewni stały nadzór dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy w zakresie 

pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie inwestycji. 

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Wszelkie koszty wykonania w/w prac, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

Wyłącznie ewentualne, pozostałe koszty związane z opłatą administracyjną należną dla 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania za wydanie Decyzji na wycinkę 

drzew i krzewów leżą po stronie Zamawiającego. 

 

2.2.23 Gospodarka odpadami 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik 

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. U. Nr 

112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane 

składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
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Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 

ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z 

Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o 

odpadach. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

 

2.2.24 Odwodnienie wykopów oraz odprowadzenie wód deszczowych 

Wykonawca w trakcie realizacji Robót zabezpieczy budowę przed wodami gruntowymi 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego oraz Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zabezpieczy Teren Budowy przed wodami 

deszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację w tym zakresie 

(łącznie z projektem odwodnienia wykopów) i dokona niezbędnych uzgodnień, jeżeli będą 

wymagane. Wykonawca uzyska zgodę od właścicieli urządzeń, do których będą 

odprowadzane wody z wykopu i Terenu Budowy. 

Koszt odwodnienia wykopów Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

2.2.25 Roboty ziemne, wymiana gruntu  

Na czas prowadzenia robót ziemnych związanych z robotami ziemnymi oraz posadowienia 

budynku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór geotechniczny, 

archeologiczny i konserwatorski. 

Roboty ziemne, odwodnienie wykopów oraz wymiana gruntu będą prowadzone zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w projekcie geotechnicznym opracowanym przez Wykonawcę. 

Koszt odwodnienia wykopów i wymiany gruntów oraz nadzorów nad nimi, Wykonawca 

uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.26 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. 

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi 

Wykonawca. 

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczeń i gwarancji zostanie uwzględniony w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.27 Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych 

dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej Decyzji pozwolenia 

na użytkowanie zarówno całości Przedsięwzięcia jak i pozwoleń częściowych, jeżeli takie 

będą niezbędne do prawidłowego prowadzenia Robót. Wykonawca będzie współpracował z 

Inżynierem i Zamawiającym oraz na bieżąco przeprowadzał wszelkie poprawki w 

dokumentacji niezbędne do uzyskania tej Decyzji. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 

budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub niedbalstwa 

Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko ostateczną decyzję pozwolenia na 

użytkowanie zarówno całości Przedsięwzięcia jak i pozwolenia na poszczególne obiekty – 

jeżeli jest to wymagane przepisami i organizacją Robót. 
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2.2.28 Prawa Autorskie 

Jeżeli w przypadku realizacji określonych zadań dotyczących Przedsięwzięcia powstaną 

prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca 

w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej podanej w Kontrakcie wyraża zgodę na 

przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 

wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie zmian w utworze przez 

inne osoby działające na zlecenie przez Zamawiającego,  zwielokrotniane dowolną techniką, 

wprowadzenie do obrotu i pamięci komputera. Szczegółowo ten aspekt przedstawiony został 

w klauzuli 21 WOK i WSK. 

 

2.2.29 Świadczenie usług facility managera 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie świadczenia usług facility managera, zgodnie z 

wymaganiami Kontraktu, opracowanej przez niego „Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i 

Konserwacji Obiektów Kubaturowych”, warunkami technicznymi, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami przez okres 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące świadczeń zostały określone w Załączniku D do 

Wymagań Zamawiającego. 

Koszty tych usług zostaną uwzględnione w odpowiedniej pozycji Wykazu Cen. 

 

2.2.30 Usługi serwisowe 

Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług serwisowych wynikających z 

opracowanej przez niego „Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów 

Kubaturowych”. Wymaga się, aby w okresie rękojmi i gwarancji, Serwis wszelkich 

zainstalowanych Urządzeń technicznych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 

usunięcia w terminach i na warunkach zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą Kontraktem 

(Gwarancją Jakości) oraz wymaganiami stawianymi w Załączniku D do Wymagań 

Zamawiającego. 

Koszty tych usług należy uwzględnić w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

 

2.2.31 MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

  

2.2.31.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 z późn. zmianami o 

wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w 

szczególności Wymaganiami Zamawiającego i Dokumentacją Projektową, a także 

poleceniami Inżyniera i Zamawiającego. 

 Zastosowane Materiały i Urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe. 

 Wykonawca będzie stosował materiały i urządzenia gwarantujące osiągnięcie 

parametrów i wyników nie gorszych niż w Wymaganiach Zamawiającego. 

 Zamienne rozwiązania materiałowe oraz urządzenia nie mogą obniżać wymaganego 

standardu, jaki założył Zamawiający. 

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materiału oraz Urządzeń (dotyczy również materiałów 

i urządzeń zamiennych) każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że materiały 

budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone do 
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stosowania w budownictwie.  

 

2.2.31.2 Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik 

tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

 

2.2.31.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały i 

urządzenia, może zostać odrzucony przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu. 

 

2.2.31.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

budowy. 

Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na 

Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 

składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 

oraz 

 Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i 

zaakceptowany przez Inżyniera przy współudziale Zamawiającego. 

 

2.2.31.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać 

zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego. Przed dostawą Materiałów Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia Wniosek materiałowy. 

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi i 
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Zamawiającemu nie później niż 21 dni przed dniem dostawy Materiałów, Urządzeń na 

Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla 

dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce 

Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały 

poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich 

obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 

zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, 

Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek 

części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne 

pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie 

materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 

zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim wszelkich dokumentów 

związanych z Urządzeniami i Materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą 

Polski. 

Chociaż realizacja Obiektu oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 

otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 

zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 

dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 

Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i 

różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

2.2.31.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, jeśli dane 

Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 

b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
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c) Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi 

 konserwacji 

 naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

dostawy Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 

2.2.31.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w 

języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia 

musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować 

się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem 

zawartym Kontrakcie. 

Koszty związane z wymagania opisanymi w tym punkcie należy uwzględnić w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

2.2.31.8 Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

 

 

2.2.32 SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 

Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną 

dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy. 

 

2.2.33 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do 

żeglugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace 

z tym związane wykona na własny koszt. 

 

 

2.2.34 WYKONANIE ROBÓT 

 

2.2.34.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę oraz przekazaną przez 

Zamawiającego, wymaganiami ST oraz Wymaganiami Zamawiającego, poleceniami 

Inżyniera i Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i 

Projektem organizacji budowy i robót. 

Zatwierdzenie Materiału, Urządzeń przez Inżyniera lub Zamawiającego nie zdejmuje z 

Wykonawcy odpowiedzialności za prawidłowy dobór, montaż i parametry techniczne, 

które nie mogą być gorsze niż przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, zatwierdzonej przez Inżyniera i 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, ST, Wymaganiami Zamawiającego lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera i Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, 

Urządzeń i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

ST oraz Wymaganiach Zamawiającego, a także w normach, obowiązujących przepisach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów, 

Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.2.34.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną – patrz przywołane 

przepisy w niniejszych WWiOR. 

 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 

geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  

 

Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 

pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 

pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 

do Dziennika Budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 

kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 

elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 

wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. Na szkicu geodezyjnym geodeta składa 

oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem lub że są odchyłki. Odchyłki 

muszą być umieszczone na szkicu w ramach kontroli położenia, jak zapisano w akapicie 

powyżej. 

 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 

a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. 
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Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 

w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

2.2.34.3 Dokumentacja Projektowa 

Inżynier w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy 1 komplet dokumentacji 

projektowej Zamawiającego przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z zapisami klauzuli  

Warunków Kontraktu.  

Pozostała Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana przez Inżyniera po jej 

opracowaniu przez Wykonawcę, zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz uzyskaniu 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze będą przekazywane na 

zasadach jak w pkt. 2.1.7. po ich opracowaniu w miarę postępu robót – etapami. 

 

2.2.34.4 Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Wymaganiami Zamawiającego i 

poleceniami Inżyniera i Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 

Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wymagania Zamawiającego mogą nie objąć wszystkich szczegółów Przedsięwzięcia 

(przedmiotu zamówienia) co Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy planowaniu 

budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych i Wymaganiach 

Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i 

Zamawiającego.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z 

Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 

budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

W Wymaganiach Zamawiającego mogą występować nazwy własne lub być podane 

niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca może dostarczyć 

elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w Wymaganiach Zamawiającego 

oraz Kontrakcie. Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami 

zaprojektowanymi przez Zamawiającego, a zaoferowanymi przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. 

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń Wykonawca winien 

przedstawić w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu zamiennego) 

wpływ tego zamiennika na całość realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności 

kompatybilność z innymi już przyjętymi rozwiązaniami w Wymaganiach 

Zamawiającego. 
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2.2.34.5 Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane (art. 5) oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych (realizacji Przedsięwzięcia) w 

sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, nie gorszych 

niż przewidziano w Wymaganiach Zamawiającego,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie 

Budowy. 

Za spełnienie tych wszystkich wymagań nie należy się Wykonawcy dodatkowe 

wynagrodzenie ponad wyliczoną przez Wykonawcę Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

2.2.34.6 Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i 

systemów przesyłu danych  

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenia 

rozruchu/uruchomienia Urządzeń technicznych zgodnie z wytycznymi producenta oraz 

Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urządzeń powinien przeprowadzić 

specjalistyczny serwis producenta lub jego przedstawiciela. 

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi 

poprawność przesyłu danych poszczególnych układów.  

Koszty związane z wymaganiami opisanymi w tym punkcie Wykonawca uwzględni w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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2.2.35 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

2.2.35.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

i Zamawiającego, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera i 

Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 

dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót. 

 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3 

Warunków Kontraktu. 
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2.2.35.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

2.2.35.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm oraz/lub Warunków Technicznych ITB lub COBRTI Instal. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

2.2.35.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

2.2.35.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

Materiałów i Urządzeń. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z Wymaganiami 

Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń i Robót z 

Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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2.2.35.6 Dokumenty budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Projekty Budowlane wraz z Decyzją pozwolenia na budowę  

2) Projekty Wykonawcze i warsztatowe 

3) Dziennik budowy, 

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Wszelkie Dokumenty Wykonawcy (opracowane przez Wykonawcę), 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Dokumentacja powykonawcza, 

12) Instrukcja Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych 

13) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

14) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

15) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

2.2.35.7 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób 

Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

2.2.35.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją 

Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera i Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 

dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego oraz 

Nadzoru Budowlanego. 

 

2.2.36 OBMIAR ROBÓT 

2.2.36.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Wykonawca Robót bedzie prowadził książkę obmiaru zgodnie z Kontraktem. Książka 

obmiarów nie stanowi podstawy do zapłaty Wykonawcy służy jedynie do oceny 

zaawansowania Robót. 

Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego 

Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  
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Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 

Kontraktem.  

Podstawą płatnosci jest Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która jest ostateczna i 

wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi w 

Kontrakcie. 

 

2.2.36.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

2.2.37 ODBIÓR ROBÓT. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 

lub zadowolenia Inżyniera i Zamawiającego tj. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń 

do czasu wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera i Zamawiającego.  

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale 

Inżyniera udokumentuje te odbiory zdjęciami.  

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, w tym próby i pomiary przedodbiorowe, 

 próby końcowe i odbiorowi końcowemu, w tym Rozruch instalacji technicznych, 

 odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem 

Świadectwa Wykonania. 

 

2.2.37.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 

Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, 

atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
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zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 

dla zaakceptowania Robót, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 

 zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

 rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  

 technologię wykonania Robót, 

 parametry techniczne wykonanych Robót, 

 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie 

z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 

stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - dotyczy to 

odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

2.2.37.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć, załączając książkę 

obmiarów. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w 

Kontrakcie. Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty 

poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

2.2.37.3 Odbiór końcowy 

 

2.2.37.3.1 Próby końcowe - Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych (w tym Rozruch instalacji technicznych) jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacji powykonawczej, 

b) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 

c) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji przed Rozruchem 

Końcowym instalacji technicznych jak opisano powyżej, 

d) Protokoły uruchomienia urządzeń i instalacji przez serwisy producentów, 
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e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów i Urządzeń: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 atesty higieniczne, 

 gwarancje, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

 dokumenty potwierdzające prawidłową pracę systemów przesyłu danych,  

 inne. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane 

do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest 

wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych 

przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 

członków Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w 

szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w 

Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 

tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne 

podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru 

kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

 

2.2.37.3.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Kontraktu. 

 Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób 

Końcowych przewidziano w poszczególnych ST, Wymaganiach Zamawiającego i 

Dokumentacji Projektowej. 

 

2.2.37.3.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych opracowany przez Wykonawcę powinien obejmować opis 

przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób, inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
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 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i 

Dokumentacją Projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

 protokół zatwierdzający Dokumentację powykonawczą. 

 

2.2.37.3.4 Odbiór Robót 

Odbiór Robót przeprowadza się po wykonaniu Próby Końcowej zgodnie z Warunkami 

Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

 

2.2.37.3.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2.37.3.4.2. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 

będą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy oraz inne osoby 

powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w 

odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Wymaganiami Zamawiającego, 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie robót odbiorowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

2.2.37.3.4.2 Dokumenty do Odbioru Końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z pkt. 2.2.20.2. Programu 

funkcjonalno-użytkowego,  

2. Dokumentację Budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zawierającą 

Dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Dzienniki Budowy (oryginały). 

6. Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z ich specyfikacją. 

7. Instrukcję Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów kubaturowych, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu. 

10. Decyzje Pozwolenia na budowę. 

11. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót. 

12. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 

instalacji i urządzeń technicznych. 

13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

14. Instrukcje eksploatacji obiektu. 

15. Instrukcję pożarową 

16. Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń.  

17. Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  

18. Oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 

formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

2.2.37.4 Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia - Decyzja pozwolenia na 

użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej Decyzji 

pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.  

Wykonawca wykonana wszystkie niezbędne Roboty, które limitują uzyskanie tego 

pozwolenia. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 

budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub niedbalstwa 

Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Inżyniera i 

Zamawiającego o zawiadomieniu właściwych organów zgodnie z art. 56 Prawa 

Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz 

dostarczenia stanowiska tych organów.  

Powyższe warunkuje wystąpienie o wydanie Świadectwa Przejęcia. Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym wystawi Świadectwo Przejęcia z dniem uzyskania 

informacji o wydaniu ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

 

2.2.37.5 Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane 
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do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 Kontrakt, 

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wszystkich wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez 

Inżyniera. 

 

2.2.37.6 Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad, zaległych elementów Robót i zaległych prób końcowych 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do 

protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie także pełnił swoje obowiązki i wykonywał wszelkie czynności 

zapisane w Gwarancji Jakości oraz Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji 

Obiektów Kubaturowych. 

 

2.2.38 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

2.2.38.1 Ustalenia ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Klauzulą 14 

Warunków Kontraktu na podstawie ustalonej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych 

w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w 

Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazie Cen, czy też nie. 

 

2.2.38.2 Cena Ryczałtowa 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty, 

Usługi projektowania oraz Usługi serwisu, eksploatacji i facility managera objęte daną 

pozycją. 

 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji w Wykazie Cen, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

 koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

 koszt obsługi geodezyjnej, 

 koszt rekultywacji terenu, 

 koszt wywozu odpadów, 

 koszty badań archeologicznych, 

 koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu, 

 opłaty dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 koszt nadzoru właścicieli urządzeń, 

 koszt nadzoru geotechnicznego, 

 koszt nadzoru konserwatorskiego, 

 koszty wycinek, nasadzeń kompenasacyjnych oraz ich pielęgnacji, 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

 montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania Robót Stałych, takiego jak : 

rusztowania, pompy odwadniające, szalunki itp. 

 eksploatację i utrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzętu niezbędnego do 

wykonania Robót Stałych, 

 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

 koszt ochrony budowy 

 prace porządkowe. 

 

Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Kontraktem, w tym m.in.: 
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 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 

 zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców przyległych terenów, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i odbiorów 

oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 

i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie 

uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem, 

 zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do Terenu 

Budowy, 

 ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym 

koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa 

robót, 

 wykonanie Dokumentacji Projektowej, 

 wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

 doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie ostatecznej Decyzji 

pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które 

limitują uzyskanie tego pozwolenia,  

 

Cena ryczałtowa powinna zawierać świadczenie Usług serwisu, eksploatacji i facility 

managera  w tym m.in.: 

 koszty organizacji usługi, 

 stałe i bieżące świadczenie wykonywane przez Wykonawcę, usług serwisu, 

przeglądu, konserwacji, utrzymania oraz obsługi technicznej Obiektu i wszystkich 

jego części składowych (Przedsięwzięcia), z uwzględnieniem szczegółowych 

wymagań producentów instalacji i urządzeń w nim się znajdujących, 

 koszty uwzględniające wszystkie wymagania zawarte w Załączniku D. do Wymagań 

Zamawiającego. 

Inne składniki kosztowe tutaj nie wymienione lecz wyszczególnione w Klauzuli 14.1 

WOK i WSK. 

 

2.2.38.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego 

Spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego nie podlega odrębnej 

zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w 

Ofercie Wykonawcy (Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej). 
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I. Część informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  
 

1.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27 września 2013 r., 

znak: MPU-OR/506-465/12 4982/12 wydany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

2.1 Księga Wieczysta nr PO1P/00031922/9 

2.2 Księga Wieczysta nr PO1P/00131536 

2.3 Księga Wieczysta nr PO1P/00292385/9 

2.4 Akceptacja producenta agregatu wody lodowej. Akceptacja PCŚ z dnia 08.10.2013 r. 

2.5 Oświadczenie PCŚ z dnia 26.08.2013 r. 

2.6 Opinia ZKZL z dnia 28.10.2013 r., znak: DI-51011-2-1.2013 

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia   budowlanego 
 

3.1. Akty prawne 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. 

U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 ze 

zmianami/ 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 

881 ze zmianami/ 

4) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 ze 

zmianami/ 

5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. 2004 Nr 204, 

poz. 2087 ze zmianami/ 

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 

2002, Nr 147 poz. 1229 ze zmianami/ 

7) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze / tekst jednolity: Dz. U. 

2005 Nr 228 poz. 1947 ze zmianami/ 

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 

348 ze zmianami/ 

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 ze 

zmianami/ 

10) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 721 ze zmianami/ 

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze 

zmianami/ 

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze 

zmianami/ 

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 
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ze zmianami/ 

14) Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych 

żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 ze 

zmianami/ 

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/ 

16) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst pierwotn: Dz. 

U. 1998 r. Nr 30, poz. 163 ze zmianami/ 

17) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 

1321 ze zmianami/ 

18) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 

46, poz. 543 ze zmianami/ 

19) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze 

zmianami/ 

20) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 ze zmianami/  

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. 

Nr 75, poz. 690 ze zmianami/ 

22) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych /Dz. U. Nr 126,  poz. 839 ze zmianami/ 

23) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami/ 

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /tekst 

jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/ 

25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 

2003 Nr 121, poz. 1139 ze zmianami/ 

26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami/ 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2001 Nr 97, poz. 1055/ 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043/ 

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami/ 

30) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 

249 poz. 2497/ 

31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/ 

32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. Nr 237, poz. 2375/ 
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33) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

/Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/ 

34) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, 

poz.2077/ 

35) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

36) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/ 

37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami/ 

38) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/ 

39) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 

133/ 

40) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami/ 

41) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/ 

42) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267, poz. 2573, ze 

zmianami/ 

43) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami/ 

44) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

45) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w 

wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i 

dokumentacjami geologicznymi /Dz. U. Nr 91 poz. 425/ 

46) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w 

budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zmianami/ 
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47) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355 ze zmianami/ 

48) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. 

U. Nr 66, poz. 436 ze zmianami/ 

49) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. Nr 38, poz. 

445 ze zmianami/ 

50) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 203, poz. 

1718/ 

51) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków /Dz. U. Nr 21, poz. 73 ze 

zmianami/ 

52) Rozporządzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne /Dz. U. Nr 50, 

poz. 501 ze zmianami/ 

53) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. 

U. z 2012 r., poz. 462/ 

54) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 

2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych 

wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk /Dz. U. Nr 243, poz. 

2438/ 

55) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej /Dz. U. 

2008 r. Nr 210 poz. 1240/ 

56) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/ 

57) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 

poz. 578 ze zmianami/ 

58) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/ 

59) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

/Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zmianami/ 

60) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/ 

61) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. U. Nr 

112/1206/2001 ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 
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kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)- załącznik Katalog 

Odpadów 

62) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z 

mniejszymi zmianami). 

63) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 

U. Nr 8, poz. 71 z późniejszymi zmianami). 

64) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 

1128 z późniejszymi zmianami). 

65) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

66) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401). 

67) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

68) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

69) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 

r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia, oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczania tych 

wyrobów do użytkowania /Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1003/ 

70) Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

71) Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 

r.). 

72) Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988 r.). 

73) Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 

Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

74) Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 

Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.) 

75) Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – zalecenia 

CNBOP Józefów 

76) Systemy sygnalizacji Pożarowej PKN - CEN /TS 54-14 - wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 

77) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, Poz. 

981) 

78) Rozporządzenie MŚ z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, Poz.1696); 

79) Rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291.Poz. 1714); 
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80) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 

kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463). 

81) S.O. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych 

82) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed 

wtórnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 

83) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2 Wytyczne do projektowania 

centralnego ogrzewania 

84) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowej 

85) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 4 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

86) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych 

87) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych 

88) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych 

89) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru węzłów ciepłowniczych 

90) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 Warunki wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych 

91) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10 Wytyczne projektowania i 

stosowania instalacji z rur miedzianych: instalacje wodociągowe, instalacje ogrzewcze, 

instalacje gazowe na paliwa gazowe 

92) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11 Zalecenia do projektowania 

instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii 

legionella 

93) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji kanalizacyjnych 

 

3.2. Normy 

 

PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-03264:2002/Ap:2004 Poprawka do Polskiej Normy 

PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie   

PN-81/B–03020: 1981: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Zmiana do normy odniesienia 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Zmiana do normy odniesienia 

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Zmiana do normy odniesienia 

PN-83/B–03010:  Ściany oporowe. Obliczenia styczne i projektowanie 

Obciążenia budowli: 

PN-B–02000:1982: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B–02001:1982: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-B–02003:1982: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
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obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-B–02011: 1977: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy 

PN-B-02000:1980: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-B-02000:1980/Az1:2006 Zmiana do Polskiej Normy 

PN-B–02004: 1982. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie. Obciążenia 

pojazdami 

PN-B-02014:1988: Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-B-02482:1983: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-EN 1341: Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań. 

PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe -Nawierzchnie asfaltowe –Wymagania. 

PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe.  

PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, 

stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 

PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 

PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-83/E-06305: Elektryczne  oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-EN 12831:2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
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obciążenia cieplnego 

PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 

PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze. 

PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.   

PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania przy odbiorze.  

PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.   

PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.  

PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania.  

PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników .  

PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego. Badania .  

PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 

Wymiary.   

PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 

PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –

Zmiana do normy 

PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 

z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 

PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
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PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak''  

PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''  

PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia'' 

PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika 

przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''  

PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''  

PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 

Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu''  

PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci'' 

PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  

PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz 

tolerancje koncentracji gazu'' 

PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: 

Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 

PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: 

Ocena zgodności'' 

PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: 

Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''  

PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą''  

PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Definicje i opis części składowych''  

PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 

energetycznego. Metoda obliczeniowa''  

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach  

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki 

punktowe 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji  
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PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki 

płomienia. Czujki punktowe 

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne 

ostrzegacze pożarowe 

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki 

liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 

PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ 

wyjścia 

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości 

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe 

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

PN-EN 50173-5:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 5: Centra danych 

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie  

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami 

międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele 

kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz sufitów  

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 

PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 

PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
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wewnętrzne z wężem półsztywnym 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 2: Elastomery 

termoplastyczne 

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 3: Materiały z gumy 

porowatej 

PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające 

odlewane z poliuretanu 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne  

PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów 

murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, 

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 

Domieszki do betonu.  Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie 

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, 

sterowanie jakością 

PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 

jakością 

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 

przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia 

drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 

skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań 
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PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 

zgodności 

PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 

powierzchni betonu 

PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie 

konstrukcyjne  

PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny 

PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części 

składowe systemów kominowych 

PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: 

Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne  

PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe  

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne 

dostawy 

PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i 

innych płynów wodnych 

PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania 

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. 

Wymagania 

PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych 

urządzeń sterujących i opóźniających 

PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nieelektrycznych 

automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających  

PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
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gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń 

wyzwalających i zatrzymujących 

PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń 

wyzwalających  

PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych 

wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających 

stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących 

stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 

gaśniczych gazowych.  Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w 

urządzeniach gaśniczych na CO2 

PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek pożarowych 

PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników 

ciśnieniowych 

PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń 

ważących 

PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń 

alarmowych 

PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 

gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych 

PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych 

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 

3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających 

PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

tryskaczowych i  zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 

PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne 

PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne  

PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 

zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe  

PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i  

zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody 

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 
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metody badań i ocena zgodności. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty 

gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 

PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie 

cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 

zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 

rzadkiej zaprawy 

PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 

PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 

PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjnePN-EN 

13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 

wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)PN-EN 13249:2002/A1: 2005 

(U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem 

dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)  

PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 

PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
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fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów 

stałych 

PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 

wymagania 

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

PN-EN 13565-1:2004 (U)  Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: 

Wymagania i metody badań podzespołów 

PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 

badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 

badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 

PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 

PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do 

izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 

PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 

PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe  Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych 

PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 

zewnętrznych 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 

PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 

PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości 

wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 

PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości 

wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne 

pary wodnej. Definicje i właściwości 

PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. Część 

1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z 

pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia 
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PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary 

wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, 

ocena zgodności i znakowanie 

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 

Właściwości zasadnicze 

PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego 

kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 

PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 

PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 

prefabrykowanych złączy 

PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt 

gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 

PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 

PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja 

wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej  

PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). 

Wymagania 

PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej 

wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie  

PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z tworzyw 

sztucznych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 

cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 

PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu 

PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych 

okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 

PN-93/E-08390/51 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania dotyczące systemów 
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PN-93/E-08390/52 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

PN-EN 1143-1:2000 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. 

Klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Szafy, drzwi do pomieszczeń i 

pomieszczenia. 

PN-EN 50133-1:2000 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania 

systemowe. 

PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – Parametry 

funkcjonalne i metody badań. 

PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe. 

PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu – wymagania systemowe 

PN-EN 50133-2-1 - Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne. 

PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczenie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 2: Zasady klasyfikowania. 

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy;  czerwiec 2010). Badania 

geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN ISO 22475-1:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. 

PN-EN ISO 22476-2:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. 

Część 2. Sondowania dynamiczne.  

PN-EN ISO 22476-3:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. 

Część 3. Sonda cylindryczna SPT. 

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

Oznaczanie składu granulometrycznego. 

PN-88/C-04632/03-04  Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, 

chemicznych i bakteriologicznych. Technika pobierania próbek. Utrwalanie i 

przechowywanie próbek. 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne - Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru 

PN-EN-1717: 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
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PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 

spawanych. 

PN-EN 1507: 2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania. 

PN-EN12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 
 

4.1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu, skala 1:500 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

 

4.2.1. Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych 

pod budowę 4-kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z 5-

kondygnacyjnym parkingiem przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu”, oprac. 

GEODRILL XII.2010 r. 

4.2.2. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-

inżynierskich dla projektu budowy parkingu i budynku biurowo-usługowego 

przy ul. Za Bramką w Poznaniu, oprac. GT PROJEKT Sp. z o.o. & Co Sp. k. 

czerwiec 2013 r. 

4.2.3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-

inżynierskie dla projektu i budowy parkingu i budynku biurowo-usługowego 

przy  Za Bramką w Poznaniu, oprac. GT PROJEKT Sp. z o.o. & Co Sp. k. 

czerwiec 2013 r. 

4.2.4. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu i 



 

 109 

budowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu, oprac. 

GT PROJEKT Sp. z o.o. & Co Sp. k. czerwiec 2013 r. 

4.2.5. Decyzja z dnia 09 sierpnia 2013 r., znak: OS-I.6541.14.2013 wydana przez 

Prezydenta Miasta Poznania 

4.2.6. Odczyty piezometrów dokonane w okresie od 22.07.2013 r. do 03.01.2014 r. 

 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

4.3.1. Postanowienie Nr 4/2000 z dnia 23 maja 2000 r. wydane przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

4.3.2. Sprawozdanie z badań archeologicznych, 20.07.2013 r. 

4.3.3. Analiza antropologiczna, 17.12.2013 r. 

4.3.4. Pozwolenie Nr 924/2013 z dnia 15.11.2013 r. z Postanowieniem Nr 341/2013 z 

dnia 28.11.2013 r. na przeprowadzenie badań archeologicznych. Program 

badań 

4.3.5. Pismo Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 09.10.2013 r., znak: 

DOZA-177/2013 

4.3.6. Uzgodnienie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 02.10.2013 r., 

znak: DOZA 173/13 

4.3.7. Pozwolenie Nr 975/2013 z dnia 29.11.2013 r. na podejmowanie działań, które 

mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku 

wpisanego do rejestru wydane przez MKZ 

4.3.8. Uzgodnienie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu z dnia 25.09.2013 r., 

znak: DOZA 164/13 

4.3.9. Pozwolenie Nr 821/2013 z dnia 07.10.2013 r. z Postanowieniem Nr 293/2013 z 

dnia 09.10.2013 r. na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do 

naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 

wydane przez MKZ 

4.3.10. Decyzja Nr 139/2013 z dnia 07.10.2013 r. do prowadzenia prac 

archeologicznych (…) wydana przez MKZ 

4.3.11. Opinia MKZ z dnia 15.10.2013 r., znak: KD-II.4125.6.285.2013 

 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

4.4.1. Wniosek WCWI z dnia 23.05.2013 r., l. dz. 767/V/2013 z załącznikiem 

graficznym 

4.4.2. Wniosek WCWI z dnia 23.05.2013 r., l. dz. 768/V/2013 z załącznikiem 

graficznym 

4.4.3. Odpowiedź ZDM z dnia 10.06.2013 r., znak: UTZ-427-318-2/13 

4.4.4. Pismo ZDM z dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4110-WSZ-1-1/13 

4.4.5. Wniosek WCWI z dnia 24.09.2013 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew, krzewów z załącznikami 

4.4.6. Decyzja na usunięcie drzew i krzewów z dnia 16.01.2014 r., znak: OS-

III.6131/1/569.2013 z załącznikami 

 

4.5. Dane dot. zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
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4.5.1. Wniosek WCWI z dnia 01.10.2013 r. o wydanie decyzji środowiskowych 

uwarunkowaniach z KIP 

4.5.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.01.2014 r., znak: OS-

V.6220.148.2013 

 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy. 

 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,     konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

 

4.7.1. Inwentaryzacja budynków: TECŁAW, ESTELLA 

4.7.2. PB „Wbudowana stacja transformatorowa SN/nn MST-206 wraz z 

elektroenergetyczną siecią kablową SN oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar 

Godlewski, październik 2013 r. – załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 

2615/2013 z dnia 16.12.2013 r. 

4.7.3. PB-W „Likwidacja istniejącej stacji transformatorowej MST-206 oraz budowa 

nowej stacji transformatorowej MST-206 wraz z przebudową linii kablowych SN 

oraz nn”, oprac. EL-POM Waldemar Godlewski, sierpień 2013 r. 

4.7.4. Dokumentacja techniczna na rozbiórkę obiektu budowlanego – Likwidacja 

istniejącej stacji transformatorowej SN/nn MST-206 

4.7.5. Projekt usunięcia kolizji okien w oficynie Garbary 47. Faza koncepcyjna, oprac. 

BARTELS Biuro Inżynierskie, sierpień 2013 r. 

4.7.6. Raport – opinia techniczna. Wstępna ocena oddziaływań inwestycji na istniejące 

sąsiedztwo – wersja zaktualizowana, oprac. BARTELS Biuro Inżynierskie, 

sierpień 2013 r. 

4.7.7. PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego 

Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przełożenie przyłącza kanalizacji deszczowej”, oprac. Masz projekt 

Systemy Instalacyjne, sierpień 2013 r. – uzgodnienie AQUANET S.A. Nr 

811/1049/2013 z dnia 03.12.2013 r. 

4.7.8. PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego 

Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” – 

Wentylacja i klimatyzacja, oprac. Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 

2013 r. – załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 2639/2013 z dnia 

19.12.2013 r. 

4.7.9. PB-W „Projekt usunięcia kolizji infrastruktury należącej do Poznańskiego 

Centrum Świadczeń z projektowanym parkingiem i budynkiem usługowo-

biurowym. Przeniesienie czerpni terenowej oraz agregatu wody lodowej” – 

Konstrukcja, oprac. Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. – 

załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 2639/2013 z dnia 19.12.2013 r. 

 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
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4.8.1. Warunki likwidacji kolizji nr OD5/ZR1/K/2013/053 z dnia 04.06.2013 r. 

wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

4.8.2. Wstępne uzgodnienie lokalizacji stacji transformatorowej przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. z dnia 18.09.2013 r., znak: OD5/ZR1/2013/05 

4.8.3. Odpowiedź ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 27.08.2013 r., znak: 

OD5/ZR1/K/2013/053 

4.8.4. Wytyczne do usunięcia kolizji oświetlenia drogowego przy ul. Za Bramką w 

Poznaniu (majątek ENEOS Sp. z o.o.) z dnia 05.09.2013 r. 

4.8.5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

z dnia 02.10.2013 r., znak: OD5/RR1/2985/2013 z załącznikami 

4.8.6. Umowa o przyłączenie nr 1575/2013 wraz z Załącznikiem nr 1 – Warunki 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

4.8.7. Warunki-techniczne podłączenia budynku biurowo-usługowego z parkingiem 

do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej z dnia 14.08.2013 r., 

znak: DW/IT/188U/36935/2013 wydane przez AQUANET S.A. 

4.8.8. Warunki techniczne na przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji 

deszczowej z dnia  26.08.2013 r., znak: DW/IT/188U/38242/2013 wydane 

przez AQUANET S.A. 

4.8.9. Założenia do wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci, oprac. 

Masz projekt Agnieszka Żerdzińska, sierpień 2013 r. 

4.8.10. Decyzja – zezwolenie na lokalizację (budowę) jednego zjazdu (wjazdu) z ul. 

Wszystkich Świętych z dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4152-WSZ-1-49/13 

wydana przez Zarząd Dróg Miejskich 

4.8.11. Decyzja – zezwolenie na lokalizację (budowę) jednego zjazdu (wjazdu) z ul. 

Za Bramką z dnia 23.08.2013 r., nr UZ.PS-4152-ZAB-5-50/13 wydana przez 

Zarząd Dróg Miejskich 

4.8.12. Decyzja pozwolenia na budowę wbudowanej stacji transformatorowej SN/nn 

przy ul. Wszystkich Świętych/Za Bramką w Poznaniu wraz z budową 

elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV oraz SN-15 kV, Nr 

2615/2013 z dnia 16.12.2013 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania 

4.8.13. Decyzja pozwolenia na budowę na przebudowę budynku przy ul. Wszystkich 

Świętych 1 w Poznaniu wraz z przeniesieniem terenowej czerpni powietrza na 

elewację budynku oraz przeniesieniem agregatu wody lodowej, Nr 2639/2013 

z dnia 19.12.2013 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania 

4.8.14. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 

dnia 20.03.2014 r., znak: UA-V-A09.6743.273.2014 

 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej  przeprowadzeniem 

 

4.9.1. Koncepcja architektoniczna. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt 

architektoniczny. Ochrona przeciwpożarowa, wrzesień 2013 r. 

4.9.2. Wstępna akceptacja Miejskiego Konserwatora Zabytków koncepcji 

architektonicznej z dnia 19.09.2013 r., znak: KD-II.4125.8.150.2013.J z 

załącznikami 

4.9.3. Koncepcja konstrukcji, oprac. BARTELS Biuro Inżynierskie, sierpień 2013 r.  

4.9.4. Koncepcja instalacji teleinformatycznych i słaboprądowych, sierpień 2013 r. 


